
TIPO
D I M E N S Õ E S

ALTURA PEITORILLARGURA
E S P E C I F I C A Ç Ã O

2,37 -0,60GIRO

2,37M -0,80

QUADRO DE ESQUADRIAS

04

10

CÓD.

P60

P80

QTD.

0,40M1,18M 2,00M07J4

JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO

GIRO

2,37M -0,80M01P80 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA

0,40M 2,00M0,6002J5

2,37M -0,90MGIRO 01P90 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA

0,40M 2,00M1,10M04J6 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO COM 2 FOLHAS

JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO COM 2 FOLHAS

2,10M -1,00M01P100

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA

CORRER

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA

GIRO PORTA DE VIDRO 8MM

2,40M -2,15M01P250 GIRO PORTA DUAS FOLHAS EM VIDRO 8MM

CORRER

BASCULANTE

CORRER

0,40M 2,00M6,22M04J7 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO COM 6 FOLHASCORRER

ALVENARIA DE TIJOLOS

DETALHE CALHA
SEM  ESCALA

REBOCO+MASSA CORRIDA+PINTURA

ABA CHUMBADA NA PAREDE

MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA

OBSERVAÇÕES:
 - LARGURA (0,40cm) E PROFUNDIDADE (0,20cm)
DA CALHA.
 - CANO PARA QUEDA D'ÁGUA Ø100mm.
 - NÃO PASSAR O CANO DENTRO DAS COLUNAS,
ESTRUTURAL, E SIM FAZER UMA AMARRAÇÃO AO
LADO, PARA PRENDER O CANO, PARA QUE NÃO HAJA
TREPIDAÇÃO. CONTUDO EVITAR RACHADURA NA PAREDE.

VIGA BALDRAME

ATERRO COMPACTADO

JUNTAS DAS 1ª E 2ª FIADAS

CONTRAPISO

COM VEDACIT

ALVENARIA DE TIJOLOS

VEDACIT IMPERMEABILIZANTE

DETALHE DA INFRAESTRUTURA
SEM  ESCALA

DUAS DEMÃOS DE FRIOASFALTO

DUAS DEMÃOS DE FRIOASFALTO

A CADA TRAÇO DE CONCRETO,
ACRESCENTAR DOIS LITROS DE
VEDACIT, ISSO NA VIGA BALDRAME E
NAS DUAS PRIMEIRAS FIADAS DE
BLOCOS APÓS ELA, TANTO PRA
ASSENTAR, QUANTO PRA REBOCAR

RECEITA FRIOASFALTO:

DUAS DEMÃOS DE FRIOASFALTO NA
VIGA BALDRAME APÓS ELA ESTAR
BEM SEQUINHA, E DUAS DEMÃOS NA
PAREDE ATÉ A ALTURA DE 1 METRO
APÓS O REBOCO SECAR

RECEITA VEDACIT:
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GIRO PORTA DE VIDRO 8MM

2,40M -2,15M01P250 GIRO PORTA DUAS FOLHAS EM VIDRO 8MM
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BASCULANTE

CORRER

0,40M 2,00M6,22M04J7 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO COM 6 FOLHASCORRER
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1/ESCALA12 FACHADA FRONTAL COTADA
75

pintura cinza cromio-coral

esquadria - pele de vidro em alumínio cinza

porcelanato cinza royal 120x60, retificado polido

porcelanato branco calacata oro 83x83, 

pingadeira em concreto premoldade

retificado acetinado, embramaco- instalado 
com argamassa ac iii.

embramaco- instalado com argamassa ac iii, com juntas 
de instalação em 45 graus 
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ALTURA DAS BARRAS DE
APOIO HORIZONTAL DEVE
SER IGUAL A PIA
78 A 80cm

90
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m
ín

40
cm

OS LAVATÓRIOS DEVEM SER
EQUIPADOS COM TORNEIRAS
ACIONADAS POR ALAVANCAS,
OU COM TORNEIRAS COM
SENSORES ELETRÔNICOS

O ALCANCE DA BARRA DE
APOIO LATERAL DEVE SER
ATÉ 50cm ENTRE O EIXO DA
CUBA ATÉ O EIXO DA BARRA

4cm
50cm
máx.

QUANDO HOUVER ÁGUA
QUENTE, É OBRIGATÓRIO QUE
EVITE O CONTATO DO USUÁRIO
COM O SIFÃO OU TUBULAÇÃO

12
0c
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FAIXA DE
ALCANCE

PARA
ACESSÓRIOS
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BACIAS COM ALTURA
INFERIOR AO ACESSÍVEL:

PARA AJUSTE DA ALTURA DO
VASO SANITÁRIO DEVE SE
INSTALAR UM SÓCULO QUE
NÃO ULTRAPASSE 0.05m DO
SEU ENTORNO

30cm

10cm

máx.5cm

JUNTO À BACIA SANITÁRIA,
QUANDO HOUVER PAREDE
LATERAL, DEVEM SER
INSTALADAS BARRAS PARA
APOIO E TRANSFERÊNCIA.

UMA BARRA RETA
HORIZONTAL E UMA BARRA
RETA POSICIONADA
VERTICALMENTE ACIMA DA
BARRA HORIZONTAL.

1/ESCALA11 CORTE EE
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ENGENHARIA E ARQUITETURA

1/ESCALA01 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
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Representação de Corte A-A
Escala 1:50

A
A

11.6 98.8 8.7 19.5 673.9 19.6 107.5 11.6
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23
45

7.
7

20

V2 23x50

V4
20

x4
0 V3

20x40

V1 20x40

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 0 30
V2 23x50 0 30
V3 20x40 0 30
V4 20x40 0 30

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 L aberto 54x40x23x20 0 30
P2 L aberto 40x54x20x23 0 30
P3 20x40 0 30
P4 20x40 0 30

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

39
.1

8.6 54

20
24

34.95.3

24.6

23

40

102.39°

Detalhe 1 (esc. 1:25)

52
.7

11.6 40

23
34

24.67.5

34.8

20

54

102.39°

Detalhe 2 (esc. 1:25)

Det-2
P2

20x40
P3

Det-1
P1

20x40
P4

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
L 54x40x23x20x102.39° cm
P1

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 30 cm
L 40x54x20x23x102.39° cm
P2

df = 150 cm
h1 = 25 cm
h0 = 25 cm
20x40 cm
P3

df = 150 cm
h1 = 25 cm
h0 = 25 cm
20x40 cm
P4

49
0.

3

100.9 701.9 101.1

0B

490.3A

0

1

10
0.

9

2

80
2.

8

3

90
3.

9

4

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)

 P1  L 54x40x23x20x102.39°  16.1  14.9  110  95  30  40  150
 P2  L 40x54x20x23x102.39°  15.9  14.7  100  110  30  40  150
 P3  20x40  8.6  7.4  60  80  25  25  150
 P4  20x40  8.6  7.4  60  80  25  25  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

My
Fy

Fx

Mx

RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 2xP3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 54 VAR VAR
2 5.0 23 140 3220
3 5.0 23 118 2714
4 5.0 20 107 2140
5 5.0 16 74 1184

CA50 6 10.0 1 VAR VAR
7 10.0 23 VAR VAR
8 10.0 5 75 375
9 12.5 8 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 51.8 35.1
12.5 16.8 17.8

CA60 5.0 108.2 18.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50 52.9
CA60 18.4

Volume de concreto (C-25) = 0.56 m³
Área de forma = 7.32 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

S1 S2 2xS3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 23 139 3197
2 8.0 13 124 1612
3 8.0 12 129 1548
4 8.0 12 79 948
5 8.0 12 99 1188

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 84.9 36.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 36.9

Volume de concreto (C-25) = 1.02 m³
Área de forma = 3.89 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 81 107 8667
2 5.0 2 312 624
3 5.0 50 133 6650
4 5.0 2 360 720
5 5.0 2 152 304
6 5.0 2 147 294

CA50 7 8.0 1 372 372
8 8.0 2 716 1432
9 8.0 2 100 200

10 8.0 4 220 880
11 8.0 1 292 292
12 8.0 2 549 1098
13 8.0 2 152 304
14 8.0 3 197 591
15 8.0 1 292 292
16 8.0 2 549 1098
17 10.0 1 350 350
18 10.0 1 460 460
19 10.0 2 927 1854
20 10.0 2 140 280
21 10.0 4 220 880
22 12.5 2 213 426
23 16.0 2 272 544
24 16.0 4 347 1388

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 65.6 28.5
10.0 38.2 25.9
12.5 4.3 4.5
16.0 19.3 33.5

CA60 5.0 172.6 29.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 92.5
CA60 29.3

Volume de concreto (C-25) = 2.26 m³
Área de forma = 26.51 m²
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06 Detalhamentos de Pilares
Escala Indicada
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05
Representação 3D
Sem Escala
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x80 0 421
V2 23x80 0 421
V3 20x80 0 421
V4 20x80 0 421

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 L aberto 54x40x23x20 0 421
P2 L aberto 40x54x20x23 0 421
P3 20x40 0 421
P4 20x40 0 421

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 2xP3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 132 VAR VAR
2 5.0 66 140 9240
3 5.0 66 118 7788
4 5.0 99 VAR VAR
5 5.0 52 107 5564
6 5.0 28 74 2072

CA50 7 10.0 14 388 5432
8 10.0 22 429 9438

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 148.7 100.8
CA60 5.0 316.6 53.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 100.8
CA60 53.7

Volume de concreto (C-25) = 1.90 m³
Área de forma = 24.74 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 81 187 15147
2 5.0 50 193 9650

CA50 3 8.0 8 729 5832
4 8.0 14 927 12978
5 8.0 8 549 4392
6 8.0 8 549 4392
7 10.0 1 482 482
8 10.0 2 716 1432
9 10.0 1 416 416

10 10.0 1 551 551
11 10.0 2 927 1854
12 10.0 3 549 1647
13 10.0 3 549 1647
14 12.5 2 802 1604
15 12.5 2 592 1184
16 12.5 2 592 1184

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 275.9 119.8
10.0 80.3 54.5
12.5 39.7 42.1

CA60 5.0 248 42
PESO TOTAL

(kg)

CA50 216.3
CA60 42

Volume de concreto (C-25) = 4.13 m³
Área de forma = 42.52 m²
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Forma do Pavimento Viga
Escala 1:50

02
Detalhamento de Pilares - Pavimento Viga
Escala Indicada

03
Detalhamento de Vigas - Pavimento Viga
Escala Indicada
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Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

R1 Maciça 23 0 470 893 155 50 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 L aberto 54x40x23x20 0 470
P2 L aberto 40x54x20x23 0 470

Legenda dos pilares
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04 Forma do Pavimento Cobertura
Escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

P1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 10 VAR VAR
2 5.0 10 140 1400
3 5.0 10 118 1180

CA50 4 10.0 18 46 828

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 8.3 5.6
CA60 5.0 29.4 5.0

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

Volume de concreto (C-25) = 0.16 m³
Área de forma = 1.92 m²
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Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 105 106 11130
CA50 2 8.0 8 VAR VAR

3 8.0 186 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 191.2 83
CA60 5.0 111.3 18.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 83
CA60 18.9

Volume de concreto (C-25) = 0.96 m³
Área de forma = 6.36 m²
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05
Detalhamento de Rampa - Pavimento Cobertura
Escala 1:50

06 Detalhamento de Pilares - Pavimento Cobertura
Escala 1:50

a) Armação negativa de
lajes

b) Armação Positiva de
lajes
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Folha:
02 A002

Pavimento: Unidade de medida: Código do Arquivo:
P015.2.2023Este Nível da viga cm

Escala:
Indicada

Prancha:

Data de entrega:
25/03/2023

PROJETO ESTRUTURAL

Descrição da obra:
Endereço da obra:

Engenheiro Civil - Jonas Andrade de Sousa - CREA n° 162007151-7
PROJETISTA:

S.S. Engenharia e  Serviços de Projetos Ltda

Leite Rolim, Cachoeira dos Indios, Paraíba, CEP: 58935-000.

Construção de um SAMU
Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio

Detalhamento de Projeto

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

Cobertura  



Legenda de condutos (Eletrodutos/Conduites)
Elétrica

Variável

3,45 m

2,20 m

1,20 m

0,30 m

0,0 m

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W18W 18W

18W18W 18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W18W 18W

18W18W 18W

Par 16

7W

Par 16

7W

Par 16

7W

Par 16

7W

Par 16

7W

Par 16

7W

Par 16

7W

Par 16

7W

18W

18W

18W

18W

348W

a 2.
5

9
10

a 2.
5

9
10

2.
5

9
10

c 2.
5

9
10

2.5

9
10

18W

2.5

9 10 f9

f9

g 2.
5

9
11

i j
2.5

9 11

i j
2.5

9 11

i j

9

i j

9

uv
2.5

1 3

uv
2.5

1 3

uv
2.5

1 3

i
2.5

9 11

i

9

i

9

k1

k1 2.
5

1
2

l 2.
5

1
2

o 2.
5

1
4

2.5

1 3

t

1

2.5

1
3

2.
5

1
3

w
2.

5

1
3

a

a

a

a

b

b

c

c

c

d

d

e

e

f

f

f

f

g

g

g

h

h

ii i

ii i

i

j

j

j

k

k

k

k

l

l

l

m

m
n

n

o

o

o

p

p

q

q

r

r

s

ss

t

t

u

u

v v v v

v

ww w

ww w

w

wxy

1

wxy

1

w

1

w

1

uvw

1

st

1

i j9

k 1

l1

o 2.5

1
4

r
1n

2.5

1 4

p

1

q

1

m

1

h
9

g
2.

5

9
11

f 9

b
2.

5

9
10a

2.5

9 10

e

9

d

9

c
2.5

9 10

(2
x)

RJ45(1)

2.5

10

(2x)

(2x)

(3x)

RJ45(1)

(3
x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

552W 552W2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

2.5

10

(2x)

(2x)

(2x)

(2x)

(2
x)

(2x)

(2x)

(2x)

RJ45(1)

(3
x)

(2
x)

2.5

11

(2x)

(2x)

(2x)

(2x)

2.
52

2.
52

2.
52

2.
511

2.
511

2.
511

2.5

11

2.5

2

RJ45(1)

(3x)

2.5

2

(2x)

(2x)

RJ45(1)

(3x)

2.
52

2.5

2

2.5

2

552W

(2x)

(2x)

552W

2.
54

2.5

4

(2
x)

552W

552W
552W

2.
53

2.
53

2.5

3

552W

PO
N

TO
 D

E 
SA

ÍD
A 

PA
R

A
TO

M
AD

AS
 E

M
BU

TI
D

AS
 N

A

M
AR

C
EN

AR
IA

. Q
U

AN
TI

D
AD

E:
 3

 D
U

PL
AS

RJ45(1)

RJ45(1)

RJ45(1)

RJ45(1)

RJ45(1)

RJ45(1)

ARC9000BTU
1400W

ARC9000BTU
1400W

ARC 12000BTU
1700W

ARC 12000BTU
1700W

ARC 12000BTU
1700W

ARC9000BTU

1400W

ARC 12000BTU
1700W

2.5

4

QD1

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

9

9

99 9

99 9

1

1

1

1

1

11 1

11 1

1 1 1 1

9

9

1

1

1

1

9

9

1

9

10

10

10

10

10

10

10 10

10

10 10

11

11

11

11

11

ARC9000BTU
1400W

(2
x)

(2
x)

(2x)

11

11

11

11 11
11 11

11

2

2

2

2
2

2

2

2

4

4

4

4

4

3
3

3

3

2.5

3

2.5

3

2.5

4

3

3

13

15

14

16

17
2.5

11

6

7

8

2.
54

4

2.5

11

2.5

11

2.5

11

2.5

11

s1

2.5

1 3

PONTO DE CONEXÃO PARA
FITA DE LED EMBUTIDA EM PERFIL

QD2

2.5

11

2.5

1 4

2.5

1
42.

5

9
11

CX2

2.5

9 10

2.5

9 10

2.5 2.5

9 10 11

2.5

9 11

2.5

9 10

2.5

9 10

2.5
9

11

2.5

11
4

14

4

15

4 4

14 15
4

17

ø1"

4
4

4

14
15

17

ARC 12000BTU
1700W12

4

12

2.5

10

4

13

4

16

2.5 2.5

9 10 11

4 4 4

12 13 16

4

12

4 4

12 13

4 4 4

12 13 16

CX12

u
2.5 2.5

1 2 3

2.5
1

2

2.5
1

2

u
2.5

1 3

ø1"

4 4 4 4

5 6 7 8

ø1
"

4
4

4
4

5
6

7
8

2.5

2

ø1
"

4
4

4

5
6

8

4

8

4

6

4

5
1700W5

ARC 12000BTU

4

5

ø1"

2.5 2.5

1 2 3

ø1
"

4
4

4
4

5
6

7
8

2

uv
2.5

1
3

u

1

2.5

11

36W 36W 36W 36W

36W

36W

36W

36W 36W 36W 36W

36W

36W

36W

y1

y1

xy

1

xy

1

xy

1

xy

1

y1

y1

xy

1

xy

1y
1

y
1

x x x x x x x x

x

y

y

y

y

y

y

y
xy

1
xy

1

xy

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

AL1

MED
QM1ø1"

16

QM1

ø1
"

6
6

4

Q
D

1
Q

D
2

Q
D

3

2.5

3

ø1"

6

QD1
2.5

9
11

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6WSpot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W
Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W
Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W
Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

Spot embutir - Balizador

6W

z

24
z

24

z
24

z24

z24

ø1
.1

/4

z

24

z
24

z

24

z

24 z
24

z

24

ø1.1/4 z
24

z

24

z24

z

24

z
24

z
24

ø1
.1

/4
z24

z24

z24

z
24

z

24

z
24

z24

z24

z
24

z

24

z
24

z

24

z

24
z

24

z
24z

24

z

24
z

24

z

24

z

24

z

24

z
24

QD3

z
2.5

24 25
QUADRO DE COMANDO -
FONTE E PÁTIO

M
1F

2.5

25

1/3cv

250W

zz

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z
z

z

z

z

z

z

z

z

z z

z z

z
z

z

z

z z

z
z

z

z z

z

z

z

24
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
24

24

24

24

24

24

24

24

24 24

24 24

24
24

24

24

24 24

24
24

24

24 24

24

24

z
24

4

Q
D

3

4Q
D

3 4

QD3

25

2.5

24 25

24 z

1- Condutos (eletrodutos) embutidos no solo serão do tipo PVC rígido, bem como o conduto
que liga o Quadro de Medição (QD) ao Quadro de Distribuição (QM).
2- Condutos embutidos acima do forro e em paredes deverão ser do tipo leve corrugado
(amarelo).
3- Os condutores não cotados serão de #1,5mm², os condutores de retorno serão de #1,5mm².
4- Os condutos não cotados serão de ø3/4'' (Ø25mm).
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV,
isolação em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V,
isolação em PVC, temperatura 70°C.
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor de proteção terra após passar pelo
quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e
segurança estabelecidos na norma NBR 5410 (ABNT, 2008).
12- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
13-Para as tomadas sem indicação de potência considerou-se 100 VA, segundo NBR 5410
(ABNT, 2008).
14-Todas as luminárias de teto possuirão, acima delas, caixas octagonais 3x3'' para
passagem de fios condutores.

Diretrizes de Projeto

Legenda de condutores
Fase R Cor Vermelha

Neutro N Cor Azul
Terra PE Cor Verde

Retorno Cor Preto

Fase S Cor Marrom
Fase T Cor Preta

Legenda
(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,20m do piso

(3x) 3 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(3x) 3 Tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa 2x4" de embutir
Caixa PVC Octagonal de passagem

<> Caixa: Quadro de Comando 250x200mm a 1,20m do piso

Entrada de Serviço
Fitas de led
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

Luminária Paflon LED 18W

Luminária Sobrepor Tubular Ledvance Linear 36W

M
1F Motor/Bomba monofásica para fonte

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Spot LED 7W

Spot embutir no piso - Balizador

Tomada RJ45  a 1,20m do piso
Tomada RJ45 a 0,30m do piso
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

Legenda das indicações
Bomba 1/3cv Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1/3cv monofásico
ARC 12000BTU Pontos de força - Uso específico -

Condicionador de ar Split 12000BTU Energisa
ARC9000BTU Pontos de força - Uso específico -

Condicionador de ar Split 9000BTU Energisa
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média
Spot embutir - Balizador Balizadores de piso - 6W
Par 16 GU 10 - 7W

Bomba

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

50 A
3 kA

KW.h

25 A
3 kA

6

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1236 W)

S 1 (Iluminação 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1748 W)

S 2 (TUG's)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1932 W)

S 3 (TUG's)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2668 W)

R 4 (TUG's)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

T 5 (Ar Condicionado (Sala de Reunião/ Gab. Prefeito))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

S 6 (Ar Condicionado (Controladoria))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

T 7 (Ar Condicionado (Sec. Finanças))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 8 (Ar Condicionado (Contabilidade))

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 18 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 19 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 20 (Reserva)

QD1
(14084 W)

KW.h

25 A
3 kA

6

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

25 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(374 W)

T 9 (Iluminação 02)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2852 W)

S 10 (TUG's)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2484 W)

R 11 (TUG's)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1700 W)
T 12 (Ar Condicionado (Comissão Permanente de Licitação))

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1400 W)
S 13 (Ar Condicionado (Chefe de Gabinete))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

T 14 (Ar Condicionado (S. de Tributos))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 15 (Ar Condicionado (Gab Pref/sec adm))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1700 W)

S 16 (Ar Condicionado (Proc. Jurídica))

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

R 17 (Ar Condicionado (Sala Servidor))

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 21 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 22 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 23 (Reserva)

QD2
(15010 W)

KW.h

10 A
3 kA

4

T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

10 A
3 kA

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(246 W)

T 24 (Iluminação)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(250 W)

T 25 (Bomba - Fonte)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 26 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 27 (Reserva)

QD3
(496 W)

QM1
(29590 W)

Lista de Materiais
Cabeamento

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector

RJ45 (CM8v) 11 pç
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 11 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir

Placa 2x4"
1 módulo - RJ45 11 pç

Elétrica
Acessórios p/ eletrodutos

Bucha para eletroduto
1" 1 pç

Caixa PVC
4x2" 78 pç

Caixa PVC octogonal
3x3" 80 pç

Curva 135° aço-carbono c/bucha
3/4" 1 pç

Curva 90° PVC rosca
1" 1 pç

Luva PVC rosca
1" 9 pç
3/4" 11 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon

S4 75 pç
S6 49 pç

Parafuso auto-atarraxante cabeça cilíndrica
4,8x50mm 1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 75 pç
4,2x32mm autoatarrachante 49 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 340.00 m
1.5 mm² - Azul 270.00 m
1.5 mm² - Marrom 10.00 m
1.5 mm² - Preto 80.00 m
16 mm² - Azul 5.00 m
16 mm² - Vermelho 5.00 m
16 mm² - Marrom 5.00 m
16 mm² - Preto 5.00 m
2.5 mm² - Azul 260.00 m
2.5 mm² - Vermelho 100.00 m
2.5 mm² - Marrom 180.00 m
2.5 mm² - Verde 260.00 m
2.5 mm² - Preto 10.00 m
4 mm² - Azul 210.00 m
4 mm² - Vermelho 50.00 m
4 mm² - Marrom 50.00 m
4 mm² - Verde 210.00 m
4 mm² - Preto 120.00 m
6 mm² - Azul 50.0 m
6 mm² - Vermelho 50.0 m
6 mm² - Marrom 50.0 m
6 mm² - Verde 50.0 m
6 mm² - Preto 50.0 m

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
250x323x74 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 17 pç
Interruptor simples - 2 teclas 3 pç
Interruptor simples - 3 teclas 1 pç
Placa c/ furo 1 pç
Placa cega 1 pç
Placa p/ 1 função 10 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A (Baixa) 19 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A (Média) 8 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 10A (Baixa) 4 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 10A (Média) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A (Alta) 11 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A (Baixa) 6 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A (Média) 6 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

25 A - 3 kA 4 pç
50 A - 3 kA 1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 8 pç
16 A - 3 kA 13 pç

Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 8 pç

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 2 pç

Eletroduto PVC encaixe
Braçadeira galvan. tipo cunha

3/4" 2 pç
Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 2 m
Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
1" 25.00 m
3/4" 350.00 m

Eletroduto pesado PEAD
3/4'' 110.00 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 47 pç
3/4" 75 pç

Eletroduto, vara 3,0m
1" 50.00 m
3/4" 70.00 m

Luminária e acessórios
Fonte automática

72W 6 pç
Luminária Led Embutir

Painel POP 18W - AVANT 39 pç
Luminária Led Sobrepor

Ledvance Linear 18W 28 pç
Soquete

base E 27 41 pç
base GU 10 8 pç

Lâmpadas Led
Fita Led

12W/m 6 pç
Spot de embutir no forro - GU 10

7W 8 pç
Spot de embutir no piso - balizador

6W 41 pç
Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado
1 estribo com haste 1 pç

Caixa de Medição
Com lente para leitura 1 pç

Caixa inspeção de aterramento
200x200x200mm 1 pç

Cond. c/ isol. termoplástico 1kV
Seção = 10mm2 1 pç

Conector tipo cunha
P/ ramal de serviço 1 pç

Fita de aço inoxidável
19x0,5mm (rolo 25m) 1 pç

Haste de aterramento aço/cobre
16 x 2400mm 1 pç

Poste de concreto duplo T
comprimento 7,5m - 600 daN 1 pç

Quadro de medição - ENERGISA
Unidade consumidora individual

Caixa para medidor trifásico 1 pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Sem barr. - UL (Ref. Moratori)
Cap. 6 disj. unip. 1 pç

CONTINUAÇÃO - Lista de Materiais01
Planta Baixa - Instalações elétricas
Escala - 1:50

02
Diagrama Unifilar
Escala - 1:50

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação 01 F+N B1 220 V 1343 1236 S 1236 0.92 0.87 0.70 8.9 6.1 1.5 17.5 3 10 1.69 3.24 OK
2 TUG's F+N+T B1 220 V 1900 1748 S 1748 0.92 0.87 0.70 14.2 8.6 2.5 24.0 3 10 0.85 2.39 OK
3 TUG's F+N+T B1 220 V 2100 1932 S 1932 0.92 0.87 0.70 11.2 9.5 2.5 24.0 3 10 0.52 2.06 OK
4 TUG's F+N+T B1 220 V 2900 2668 R 2668 0.92 0.87 0.80 18.9 13.2 2.5 24.0 3 16 0.69 2.23 OK
5 Ar Condicionado (Sala de Reunião/ Gab. Prefeito) F+N+T B1 220 V 1889 1700 T 1700 0.90 0.87 0.65 15.2 8.6 4 32.0 3 16 1.00 2.54 OK
6 Ar Condicionado (Controladoria) F+N+T B1 220 V 1889 1700 S 1700 0.90 0.87 0.65 15.2 8.6 4 32.0 3 16 0.83 2.38 OK
7 Ar Condicionado (Sec. Finanças) F+N+T B1 220 V 1889 1700 T 1700 0.90 0.87 0.65 15.2 8.6 4 32.0 3 16 0.61 2.15 OK
8 Ar Condicionado (Contabilidade) F+N+T B1 220 V 1647 1400 R 1400 0.85 0.87 0.65 13.2 7.5 4 32.0 3 16 0.68 2.22 OK

18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
19 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
20 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 14084 R+S+T 4068 6616 3400

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
9 Iluminação 02 F+N B1 220 V 407 374 T 374 0.92 0.87 0.80 1.8 1.8 1.5 17.5 3 10 0.15 0.68 OK

10 TUG's F+N+T B1 220 V 3100 2852 S 2852 0.92 0.87 0.80 20.2 14.1 2.5 24.0 3 16 1.34 1.86 OK
11 TUG's F+N+T B1 220 V 2700 2484 R 2484 0.92 0.87 0.80 13.1 12.3 2.5 24.0 3 16 0.51 1.03 OK
12 Ar Condicionado (Comissão Permanente de Licitação) F+N+T B1 220 V 1889 1700 T 1700 0.90 0.87 0.70 14.1 8.6 4 32.0 3 16 0.70 1.23 OK
13 Ar Condicionado (Chefe de Gabinete) F+N+T B1 220 V 1647 1400 S 1400 0.85 0.87 0.70 12.3 7.5 4 32.0 3 16 0.47 0.99 OK
14 Ar Condicionado (S. de Tributos) F+N+T B1 220 V 1889 1700 T 1700 0.90 0.87 0.70 14.1 8.6 4 32.0 3 16 0.48 1.00 OK
15 Ar Condicionado (Gab Pref/sec adm) F+N+T B1 220 V 1647 1400 R 1400 0.85 0.87 0.70 12.3 7.5 4 32.0 3 16 0.42 0.95 OK
16 Ar Condicionado (Proc. Jurídica) F+N+T B1 220 V 1889 1700 S 1700 0.90 0.87 0.70 14.1 8.6 4 32.0 3 16 0.35 0.88 OK
17 Ar Condicionado (Sala Servidor) F+N+T B1 220 V 1647 1400 R 1400 0.85 0.87 0.70 12.3 7.5 4 32.0 3 16 0.28 0.80 OK
21 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
22 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
23 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 15010 R+S+T 5284 5952 3774

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 380/220 V 33319 29590 R+S+T 9352 12568 7670 0.89 0.87 1.00 46.6 40.6 16 68.0 3 50 0.06 0.06 OK

TOTAL 29590 R+S+T 9352 12568 7670

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
24 Iluminação F+N D 220 V 267 246 T 246 0.92 0.89 1.00 1.4 1.2 1.5 22.0 3 10 0.22 0.72 OK
25 Bomba - Fonte F+N+T D 220 V 680 250 T 250 0.37 0.89 1.00 3.5 3.1 2.5 29.0 3 10 0.09 0.60 OK
26 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
27 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 496 T 0 0 496

Padrão de Entrada - ENERGISA/PB -  NDU 001/2020 RETIFICADA 2021

Categoria Número de fios Número de fases Demanda (kW) Carga Instalada (kW) Ramal de Ligação

Condutores (mm²)

Multiplex

Aterramento

Condutor
aterramento (mm²) Haste para

aterramento

Disjuntor
Termomagnético (A)

Eletroduto (mm)

PVC Rígido

Poste (daN)

Concreto
duplo T

Trifásico - T2 4 3 0 < C ≤ 75 3x1x16+16 10 3H 50 32 100

Quadro de Demanda (QD)

Tipo de carga Potência instalada
(kW)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kW)

Iluminação e TUG's (Hospitais e Similares) 13,54 0,86 11,64
15,8 1,00 15,8

TOTAL 27,69

Ar Condicionados
0,25 1,00 0,25

24,01 < D ≤ 30,00

comissão permanente de licitação

gab pref/sec adm

chefe de gabinete

s. de tributos

proc. jurídica

sala de reunião/ gab. prefeito

controladoria

sec . finanças

copa/cozinha

w.c. p.n.e.

w.c. masc.

w.c. fem.

sala servidor

w.c. cpl. w.c. gabp.

contabilidade

Motores

Folha:
01 A001

Pavimento: Unidade de medida: Código do Arquivo:
P001.2.2023Ecm

Escala:
Indicada

Prancha:

Data de entrega:
25/03/2023

PROJETO ESTRUTURAL

Descrição da obra:
Endereço da obra:

Engenheiro Civil - Jonas Andrade de Sousa - CREA n° 162007151-7
PROJETISTA:

S.S. Engenharia e  Serviços de Projetos Ltda

Leite Rolim, Cachoeira dos Indios, Paraíba, CEP: 58935-000.

Reforma do Paço Municipal de Cachoeira dos Índios
Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio

Projeto Elétrico Completo

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

Térreo  

Paço Municipal - Praça com Fonte 
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Conexão com a rede 
de esgoto preexistente

Conexão com a rede 
de esgoto preexistente

LEGENDA DE CONEXÕES ÁGUA FRIA

Bucha de redução curta

Bucha de redução longa

Curva 90 / 45

Joelho 90 / 45

Joelho 90 com bucha de latão

Tê / Tê de redução

Adaptador para saída de vaso sanitário

LEGENDA DE CONEXÕES ESGOTO

Curva 90 / 45

Curva 90 curta

Joelho 90

Joelho 45

Junção

Luva simples

Tê

Água Fria Doméstica
Esgoto Sanitário
Ventilação

LEGENDA DE CORES

AF: Coluna de Água Fria
CV: Coluna de Ventilação
WC: Banheiro

LEGENDA DE SIGLAS

Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.1/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

01

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção do Banheiro Acessível do Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

1 : 25
Planta Baixa

1

LEGENDA PARA PRUMADAS
INDICAÇÃO DA

PRUMADA DESCRIÇÃO

AF-1 Coluna de Água Fria 1
AF-2 Coluna de Água Fria 2
CV Coluna de Ventilação

Planta Baixa e Lista de Tubos Rígidos

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS
SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Água fria doméstica Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 3,80 m
Água fria doméstica Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø50 5,77 m

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal - Tigre Ø50 4,54 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal - Tigre Ø40 0,92 m
Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal - Tigre Ø50 1,11 m
Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal - Tigre Ø100 4,54 m

mailto:kairaengenharia@gmail.com
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- A tubulação da rede de distribuição de água fria será constituída por PVC rígido 
marrom soldável da marca TIGRE ou similar.
- A tubulação situada pelo forro deverá ser fixada através de braçadeiras ou 
cintas.
- É necessário que se respeite o traçado delineado pelo projeto hidrossanitário 
para evitar erros e/ou alterações com relação ao orçamento, bem como problemas 
de pressão da água nos equipamentos hidráulicos.

- Os conectores da rede serão compostos por PVC marrom soldável da marca 
TIGRE ou similar.
- Para conectores da rede aos pontos utilizar PVC azul com rosca de latão.

- Os registros de gaveta e de pressão serão da marca DOCOL ou similar. Estes 
serão instalados nos pontos indicados no projeto hidráulico.

DIRETRIZES DE PROJETO - ÁGUA FRIA

TUBULAÇÕES

CONEXÕES

REGISTROS

BS – Bacia sanitária sem caixa acoplada: h = 32 cm
DH – Ducha higiênica: h = 50 cm
LV – Lavatório: h = 60 cm
RG – Registro de gaveta: h = 180 cm
VD – Válvula de Descarga: h = 100 cm

ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA FRIA

Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.1/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

02

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção do Banheiro Acessível do Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

1 : 25
Corte AA1

Corte AA e Lista de Equipamentos e Peças

EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS

SISTEMA: QUANT.: DESCRIÇÃO: SÍMBOLO:

Água Fria 1 Bacia Sanitária sem Caixa Acoplada BS
Água Fria 1 Ducha Higiênica DH
Água Fria 1 Lavatório LV
Água Fria 1 Ligação flexível de AF - 60 cm - Docol
Água Fria 1 Válvula de descarga VD
Sanitário 1 Caixa de Inspeção/Interligação com prolongador sem entrada - DN 100,

Esgoto - TIGRE
CI

Sanitário 1 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

RS

Sanitário 1 Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - TIGRE
Sanitário 1 Sifão para lavatório Top - DocolBásicos
Total geral 9

mailto:kairaengenharia@gmail.com
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- A tubulação de esgoto e as conexões interno à edificação será em PVC 
soldável, da série normal, com diâmetros e inclinações indicados em planta.
- O esgoto possui como destino final o sistema de tratamento coletivo, arede 
coletora pública.

- Todos os ralos sifonados devem ser da marca TIGRE, ou similar, e possuir ao 
menos 3 entradas e 1 saída, com diâmetros variando de acordo com a 
necessidade de projeto.
- Todas as caixas de inspeção devem ser da marca TIGRE, ou similar, e possuir 
ao menos 3 entradas e 1 saída, com diâmetros DN 100 mm.

DIRETRIZES DE PROJETO - SANITÁRIO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

RALOS COM CAIXA SINFONADA (RS) e CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI)

Água Fria Doméstica
Esgoto Sanitário
Ventilação

LEGENDA DE CORES

AF: Coluna de Água Fria
CV: Coluna de Ventilação
WC: Banheiro

LEGENDA DE SIGLAS

Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.1/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

03

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção do Banheiro Acessível do Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

1 : 25
Corte BB1

ACESSÓRIOS
SISTEMA: QUANT.: DESCRIÇÃO: SÍMBOLO:

Água fria
doméstica

1 Registro de gaveta 1" - Docol RG

Água fria
doméstica

1 Registro de gaveta 2" - Docol RG

Total geral 2

LEGENDA PARA PRUMADAS
INDICAÇÃO DA

PRUMADA DESCRIÇÃO

AF-1 Coluna de Água Fria 1
AF-2 Coluna de Água Fria 2
CV Coluna de Ventilação

Corte BB e Lista de Acessórios
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Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.1/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

04

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção do Banheiro Acessível do Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

Vista 3D1

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: QUANT.: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO:

Água Fria 2 Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø50-Ø50-Ø50
Água Fria 2 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø25-Ø25
Água Fria 2 Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø50-Ø50
Água Fria 3 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø25-Ø25
Água Fria 2 Joelho 45º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø50-Ø50
Água Fria 1 Bucha de Redução Soldável Longa 75x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø75-Ø50
Água Fria 2 Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø50-Ø25
Água Fria 2 Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø60-Ø50
Água Fria 2 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø32-Ø25

Esgoto 1 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø50-Ø50-Ø50
Esgoto 2 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø100-Ø100
Esgoto 6 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø50-Ø50
Esgoto 1 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø100-Ø100-Ø50
Esgoto 4 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø50-Ø50
Esgoto 2 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø40-Ø40
Esgoto 1 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø50-Ø50
Esgoto 1 Curva 90º Curta 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø100-Ø100
Total geral 36

Vista 3D e Lista de Conexões

mailto:kairaengenharia@gmail.com


- As tubulaçoes e conectores da rede de distribuição de água fria será constituída por PVC rígido 
marrom soldável da marca TIGRE ou similar.
- O Abastecimento da fonte será através da conexão com a rede de alimentação pública.
- A tubulação de esgoto e as conexões da piscina serão em PVC soldável, da série normal, com 
diâmetros e inclinações indicados em planta.
- É necessário que se respeite o traçado delineado pelo projeto hidrossanitário para evitar erros e/ou 
alterações com relação ao orçamento, bem como problemas de pressão da água nos equipamentos 
hidráulicos.
- Os registros de gaveta serão da marca DOCOL ou similar. Estes serão instalados nos pontos 
indicados no projeto hidráulico.

DIRETRIZES DE PROJETO

Água Fria
Esgoto Sanitário
Água de Reuso (Retornos)

LEGENDA DE CORES

RG1: Registro dos Drenos
RG2: Registro do Dispositivo de Limpeza
RG3: Registro de Abastecimento Principal
RG4: Registro de Abastecimento do Retorno
RG5: Registro do Esgoto Sanitário

LEGENDA DE SIGLAS

DR: Dreno
DL: Dispositivo de Limpeza
RA: Retorno Ajustável
Bomba: Bomba de Fonte
Filtro: Filtro de Limpeza
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Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.3/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

01

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção de Fonte de um Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

1 : 50
Planta Baixa1 Planta Baixa da Fonte
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- As tubulaçoes e conectores da rede de distribuição de água fria será constituída por PVC rígido 
marrom soldável da marca TIGRE ou similar.
- O Abastecimento da fonte será através da conexão com a rede de alimentação pública.
- A tubulação de esgoto e as conexões da piscina serão em PVC soldável, da série normal, com 
diâmetros e inclinações indicados em planta.
- É necessário que se respeite o traçado delineado pelo projeto hidrossanitário para evitar erros e/ou 
alterações com relação ao orçamento, bem como problemas de pressão da água nos equipamentos 
hidráulicos.
- Os registros de gaveta serão da marca DOCOL ou similar. Estes serão instalados nos pontos 
indicados no projeto hidráulico.

DIRETRIZES DE PROJETO

Água Fria
Esgoto Sanitário
Água de Reuso (Retornos)

LEGENDA DE CORES

RG1: Registro dos Drenos
RG2: Registro do Dispositivo de Limpeza
RG3: Registro de Abastecimento Principal
RG4: Registro de Abastecimento do Retorno
RG5: Registro do Esgoto Sanitário

LEGENDA DE SIGLAS

DR: Dreno
DL: Dispositivo de Limpeza
RA: Retorno Ajustável
Bomba: Bomba de Fonte
Filtro: Filtro de Limpeza

Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.3/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

02

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção de Fonte de um Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cmVista Isométrica
1 Vista Isométrica da Fonte
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- As tubulaçoes e conectores da rede de distribuição de água fria será constituída por PVC rígido 
marrom soldável da marca TIGRE ou similar.
- O Abastecimento da fonte será através da conexão com a rede de alimentação pública.
- A tubulação de esgoto e as conexões da piscina serão em PVC soldável, da série normal, com 
diâmetros e inclinações indicados em planta.
- É necessário que se respeite o traçado delineado pelo projeto hidrossanitário para evitar erros e/ou 
alterações com relação ao orçamento, bem como problemas de pressão da água nos equipamentos 
hidráulicos.
- Os registros de gaveta serão da marca DOCOL ou similar. Estes serão instalados nos pontos 
indicados no projeto hidráulico.

DIRETRIZES DE PROJETO

Água Fria
Esgoto Sanitário
Água de Reuso (Retornos)

LEGENDA DE CORES

RG1: Registro dos Drenos
RG2: Registro do Dispositivo de Limpeza
RG3: Registro de Abastecimento Principal
RG4: Registro de Abastecimento do Retorno
RG5: Registro do Esgoto Sanitário

LEGENDA DE SIGLAS

DR: Dreno
DL: Dispositivo de Limpeza
RA: Retorno Ajustável
Bomba: Bomba de Fonte
Filtro: Filtro de Limpeza
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Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.3/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

03

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção de Fonte de um Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

Cortes AA e BB da Fonte
1 : 25
Corte AA2

1 : 25
Corte BB

1
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Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P002.3/2023HS

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

22/03/2023

04

Avenida Governador João Agripino Filho, S/N, Bairro Antônio Leite
Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, 58935-000.

Construção de Fonte de um Paço Municipal

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

1620071517Jonas Andrade de Sousa

A3

Térreo

04

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

cm

Quantitativos e Vista da Casa de Máquinas

ACESSÓRIOS
SISTEMA: QUANT.: DESCRIÇÃO: SÍMBOLO:

Não definido 1 Filtro de piscina tipo residencial FILTRO
Sanitário 1 Registro de gaveta 1" - Docol RG2
Sanitário 1 Registro de gaveta ABNT 1 1/4" - DocolBásicos RG5
Água de reuso 1 Registro de gaveta 1" - Docol RG1
Água fria doméstica 1 Registro de gaveta 1" - Docol RG3
Água fria doméstica 1 Registro de gaveta 1" - Docol RG4
Total geral 6

EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS

SISTEMA: QUANT.: DESCRIÇÃO: SÍMBOLO:

Água Fria 1 Bomba para Fontes BOMBA
Água Fria 1 Dispositivo de Limpeza DL
Água Fria 4 Dreno DR
Água Fria 10 Retorno Ajustável RA
Total geral 16

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: QUANT.: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO:

Água Fria 16 Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø25-Ø25-Ø25
Água Fria 26 Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø25-Ø25
Água Fria 8 Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE Ø25-Ø25
Água Fria 8 Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom,

Água Fria - TIGRE
Ø32-Ø25

Esgoto 1 Luva Simples 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø40-Ø40
Esgoto 4 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE Ø40-Ø40
Total geral 63

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS
SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Água fria doméstica Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 35,14 m

Água de reuso Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 10,68 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 6,51 m
Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal - Tigre Ø40 3,26 m

Vista 3D - Casa de máquinas
1
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16,19 m
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2,26 m

Sala de reunião/ gab. prefeito
Área: 39,06 m²
Capacidade máxima: 6 

WC CPL
Área: 2,94 m²
Capacidade máxima: 1 

WC GAPB
Área: 2,92 m²
Capacidade máxima: 1 

Comissão Permanente
de Licitação
Área: 19,15 m²
Capacidade máxima: 3 

gab pref/sec adm
Área: 10,62 m²
Capacidade máxima: 2 

Chefe de Gabinete
Área: 8,14 m²
Capacidade máxima: 2 

Secretarias de Tributos
Área: 19,02 m²
Capacidade máxima: 3 

Sala do Servidor
Área: 6,10 m²
Capacidade máxima: 1

Procuradoria Jurídica
Área: 12,60 m²
Capacidade máxima: 2 

Controladoria
Área: 19,09 m²
Capacidade máxima: 3

Contabilidade
Área: 7,08 m²
Capacidade máxima: 1 

Secretaria de Finanças
Área: 11,80 m²
Capacidade máxima: 2 

Copa/Cozinha
Área: 15,00 m²
Capacidade máxima: 3 

WC PNE
Área: 4,90 m²
Capacidade máxima: 1 

WC Masculino
Área: 2,96 m²
Capacidade máxima: 1 

WC Feminino
Área: 2,96 m²
Capacidade máxima: 1

Recepção
Área: 36,66 m²
Capacidade máxima: 6 

Circulação A
Área: 30,00 m²
Capacidade máxima: 5 

Circulação B
Área: 49,14 m²
Capacidade máxima: 7 

Circulação B
Área: 49,14 m²
Capacidade máxima: 7 
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EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

SAÍDA DE EMERGÊNCIASAÍDA

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS 

OBEDECERÁ A NBR 12.693/2021 

OBEDECERÁ A NT N° 06/2013 - D.E. 15.225/2013

OBEDECERÁ A NT N° 12/2015 - D.E. 15.935/2015

EXTINTORES

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE

qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal
A sinalização de orientação das rota de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de

EMERGÊNCIA
SAÍDA DE

A saída de emergência está indicada em cada pavimento, tendo um cálculo populacional para cada ambiente.

forma que de qualquer ponto seja possível a visualização seguinte.

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

Código do Arquivo:
P003.1.2023/PCCIcmTérreo

A2

Reforma de um Paço Municipal

Engenheiro Civil - CREA nº
PROJETISTA:

-Jonas Andrade de Sousa 162007151-7

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

17/03/2023

01

Avenida Governador João Agripino Filho, N° 20, Bairro Antônio
Leite Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, CEP: 58935-000.

PROJETO DE PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

02

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

1 : 100
Planta Baixa - Rota de Fuga e Extintores

1

1 : 100
Planta Baixa - Capacidade máxima e Sinalização de Emergência

2
PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Tabela de equipamentos
Descrição Contagem

Extintor Móvel - CO2 2
Extintor Móvel - Água Pressurizada 2
Sinalização de Emergência - Placa de Extintores (E-5) 4
Sinalização de Emergência - Placa de Saida de
Emergência (S-12)

2

Sinalização de Emergência - Placa de Saida de
Emergência à Direita (S-1)

2

Sinalização de Emergência - Placa de Saida de
Emergência à Esquerda (S-2)

1

Sinalização de Emergência - Sinalização de Piso (E-17) 2
Total geral: 15

mailto:kairaengenharia@gmail.com
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- FIXADO APENAS PELA PARTE INFERIOR

- CORRIMÃO NOS DOIS LADOS DA ESCADA

- EXTREMIDADES RECURVADAS PARA AS PAREDES
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GUARDA-CORPO
DETALHE CORRIMÃO E

CONFORME NT-12/2015

Parede em alvenaria

Guarda corpo

Final do corrimão com curva
no sentido da parede

Afastamento máximo entre o guarda
corpo e o corrimão de 5 cm.

Corrimão com espessura
máxima de 6,5 cm

Afastamento máximo de 15 cm
entre as longarinas horizontais.

Fechamento total
em alvenaria

Grade ornamental, tela ou outro
fechamento total.

Balaústre com espaçamento
máximo de 15 cm

Corrimão com altura entre 0,80 cm
no mínimo e 0,92 cm no máximo

1.
30

0.
85

DETALHE DE GUARDA-CORPO / CORRIMÃO

VISTA EM PLANTA

FRONTAL

Piso Acabado

0,
20

m
 <

= 
h 

<=
 1

,5
0 

m

DE EXTINTORES
FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS 

OBEDECERÁ A NBR 12.693/2021 

OBEDECERÁ A NT N° 06/2013 - D.E. 15.225/2013

OBEDECERÁ A NT N° 12/2015 - D.E. 15.935/2015

EXTINTORES

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE

qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal
A sinalização de orientação das rota de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de

EMERGÊNCIA
SAÍDA DE

A saída de emergência está indicada em cada pavimento, tendo um cálculo populacional para cada ambiente.

forma que de qualquer ponto seja possível a visualização seguinte.

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A
EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC

Engenheiro Civil -

Data de entrega: 

Folha: Escala:Prancha: 

Pavimento: Unidade de medida:

Descrição da obra: 

Endereço da obra:

CREA nº

CNPJ: 43817322/0001-30
E-mail: kairaengenharia@gmail.com
Cel: (83) 99340-0392 / (88) 99955-8007

Indicada

PROJETISTA:

-

Código do Arquivo:
P003.1/2023PCCIcmTérreo

A3

Jonas Andrade de Sousa 162007151-7

Reforma de um Paço Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

17/03/2023

02

Avenida Governador João Agripino Filho, N° 20, Bairro Antônio
Leite Rolim, Cachoeira do Índios, Paraíba, CEP: 58935-000.

PROJETO DE PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

02

S.S. Engenharia e Serviços de Projetos Ltda

Detalhamentos dos Sistemas de Proteção

mailto:kairaengenharia@gmail.com


26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 67,53431.802,47REFORMA

2 21,48137.368,12AMPLIAÇÃO

3 10,9970.239,48FONTE E PRAÇA

VALOR BDI TOTAL: 134.662,67

VALOR ORÇAMENTO: 504.747,40

VALOR TOTAL: 639.410,07

100,00

Página: 1RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

REFORMA 431.802,471

SERVIÇOS INICIAIS 2.492,291.1

1.1.1 3,75M274209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 664,61 2.492,29SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES 41.502,751.2

DEMOLIÇÃO 14.657,081.2.1

1.2.1.1 433,33M2A0004
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM MARTELO ROMPEDOR,
INCLUINDO RETIRADA DE ARGAMASSA COLANTE 11,59 5.022,29Composições

1.2.1.2 162,79M297634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

12,35 2.010,46SINAPI

1.2.1.3 224,67M2CPU003 BSF DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO CALÇADA 9,78 2.197,27Composições

1.2.1.4 84,54m2S05067 Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive
capeamento 20,89 1.766,04ORSE

1.2.1.5 32,61m3S08038 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem
reaproveitamento 42,96 1.400,93ORSE

1.2.1.6 81,68m3S10963 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem
revestimento 27,67 2.260,09ORSE

REMOÇÃO 15.334,511.2.2

1.2.2.1 10,00UN97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,17 121,70SINAPI

1.2.2.2 18,00unS07215 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) 22,59 406,62ORSE

1.2.2.3 15,00unS12376 Remoção de ar condicionado tipo Split 18,04 270,60ORSE

1.2.2.4 42,47m2S00031 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 17,67 750,44ORSE

1.2.2.5 8,09M2102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM
BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 21,42 173,29SINAPI

1.2.2.6 43,00UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,28 55,04SINAPI

1.2.2.7 113,00UNDC1947 RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS 26,49 2.993,37SEINFRA

1.2.2.8 272,92M297641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,99 1.361,87SINAPI

1.2.2.9 1.175,17m2S07725 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou
escovação) 7,83 9.201,58ORSE

REVISÃO 11.511,161.2.3

1.2.3.1 244,71M297655 REVISÃO DE COBERTA EM FIFROCIMENTO ESTRUTURAL
COM APROVEITAMENTO 47,04 11.511,16SINAPI

TRABALHOS EM TERRA 384,501.3

1.3.1 2,95M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

130,34 384,50SINAPI

ESTRUTURA 4.994,411.4

1.4.1 7,37M2COM-71907014

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM
BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM
FUROSHORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM,
JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA

68,70 506,32Composições

1.4.2 1,48M3104487

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

3.032,49 4.488,09SINAPI

ALVENARIA 22.802,021.5

1.5.1 81,90M2103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

94,41 7.732,18SINAPI

1.5.2 21,70M93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 105,01 2.278,72SINAPI

1.5.3 50,68M93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 118,36 5.998,48SINAPI

1.5.4 50,68mS93197S Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5
m de comprimento. af_03/2016 134,03 6.792,64ORSE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 62.777,451.6

CABEAMENTO 1.119,911.6.1

ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO 415,141.6.1.1

1.6.1.1.1 11,00unS07164 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou
similar) 37,74 415,14ORSE

Página: 2RESPONSÁVEL TÉCNICO
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 108,791.6.1.2

1.6.1.2.1 11,00UN91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9,89 108,79SINAPI

DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR 595,981.6.1.3

1.6.1.3.1 11,00UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 54,18 595,98SINAPI

ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 685,461.6.2

1.6.2.1 1,00unS11767 Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" 2,17 2,17ORSE

1.6.2.2 78,00UNI6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR 2,22 173,16SEINFRA

1.6.2.3 80,00UNI6431 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL 3,71 296,80SEINFRA

1.6.2.4 1,00unI00777 Curva 90° pvc rigido roscavel d=1 " 12,76 12,76ORSE

1.6.2.5 9,00unS01304 Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" 11,86 106,74ORSE

1.6.2.6 11,00unS01303 Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" 8,53 93,83ORSE

CABOS DE COBRE 13.764,961.6.3

1.6.3.1 363,40M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,46 1.257,36SINAPI

1.6.3.2 810,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,07 4.106,70SINAPI

1.6.3.3 640,00M91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7,90 5.056,00SINAPI

1.6.3.4 20,00M91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

28,87 577,40SINAPI

1.6.3.5 250,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,07 2.767,50SINAPI

ACESSORIOS USO EM GERAL 90,441.6.4

1.6.4.1 49,00unI09709 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) 0,09 4,41ORSE

1.6.4.2 75,00UN00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 0,09 6,75SINAPI

1.6.4.3 1,00unS11039 Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,8 x 50mm - fornecimento
e colocação 0,95 0,95ORSE

1.6.4.4 1,00centoI40552S Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4”
(6,35 mm) x 25 mm 66,08 66,08ORSE

1.6.4.5 49,00UN00004377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

0,25 12,25SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR 98,391.6.5

1.6.5.1 1,00UN00039812
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR,
EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200
X *90* MM

98,39 98,39SINAPI

DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO 3.440,921.6.6

1.6.6.1 17,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

28,59 486,03SINAPI

1.6.6.2 3,00UN91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

45,30 135,90SINAPI

1.6.6.3 1,00UN91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

82,06 82,06SINAPI

1.6.6.4 1,00unS09517 Placa 4"x2" com furo 6,09 6,09ORSE

1.6.6.5 1,00unS12984 Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores 4,04 4,04ORSE

1.6.6.6 10,00UNI9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,29 12,90SEINFRA

1.6.6.7 19,00UN92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

53,95 1.025,05SINAPI

1.6.6.8 8,00UN92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

55,90 447,20SINAPI

1.6.6.9 4,00UN92017
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

74,96 299,84SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.6.6.10 1,00unS92012S Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte
e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 79,94 79,94ORSE

1.6.6.11 6,00UN92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

30,26 181,56SINAPI

1.6.6.12 6,00UN91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

33,91 203,46SINAPI

1.6.6.13 11,00UN91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

43,35 476,85SINAPI

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 1.943,171.6.7

1.6.7.1 4,00UN93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 89,18 356,72SINAPI

1.6.7.2 1,00unS93673S Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e
instalação. af_10/2020 122,80 122,80ORSE

1.6.7.3 4,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 13,45 53,80SINAPI

1.6.7.4 13,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 14,09 183,17SINAPI

1.6.7.5 8,00unS09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v 137,55 1.100,40ORSE

1.6.7.6 2,00UNC1942 PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V 63,14 126,28SEINFRA

ELETRODUTO PVC ENCAIXE 101,921.6.8

1.6.8.1 2,00unS10209 Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo
galvanizado 4,28 8,56ORSE

1.6.8.2 6,00mS00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 15,56 93,36ORSE

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 5.514,351.6.9

1.6.9.1 350,00M91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,07 4.574,50SINAPI

1.6.9.2 25,00mS91836S
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
af_12/2015

15,11 377,75ORSE

1.6.9.3 110,00M00040400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E
LARANJA, DIAMETRO 25 MM 5,11 562,10SINAPI

ELETRODDUTO PVC ROSCA 2.367,111.6.10

1.6.10.1 47,00unS10209 Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo
galvanizado 4,28 201,16ORSE

1.6.10.2 75,00unS11975 Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar 7,87 590,25ORSE

1.6.10.3 50,00MS04010 Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento 9,73 486,50ORSE

1.6.10.4 70,00mS00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 15,56 1.089,20ORSE

LUMINARIAS E ACESSORIOS 15.490,721.6.11

1.6.11.1 67,00UNDCOM-07245788 LUMINARIA LED DE SOBREPOR OU EMBUTIR, 18W.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89,56 6.000,52Composições

1.6.11.2 41,00UN00014543 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE,
PARA LAMPADAS 6,90 282,90SINAPI

1.6.11.3 30,00unI10347 Fonte de alimentação 15w (24V) 306,91 9.207,30ORSE

LâMPADAS LED 11.106,681.6.12

1.6.12.1 100,00MCOMP-
39932566

FITA DE LED 12V 25W - 400K IP20 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. 42,06 4.206,00Composições

1.6.12.2 6,00unS10352 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w 111,31 667,86ORSE

1.6.12.3 41,00UNDINS-271630 BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO
ILUMINIM 152,02 6.232,82Composições

MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 5.012,521.6.13

1.6.13.1 1,00UN101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

2.543,57 2.543,57SINAPI

1.6.13.2 1,00unS08454 Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e
assentamento 1.649,54 1.649,54ORSE

1.6.13.3 1,00UNC0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X
2.40M 346,90 346,90SEINFRA

1.6.13.4 1,00unS04429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m 182,91 182,91ORSE

1.6.13.5 20,00MC0522 CABO COBRE NU 6MM2 14,48 289,60SEINFRA

QUADRO DE MEDIÇÃO - ENERGISA 325,521.6.14
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.6.14.1 1,00UN00001062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

325,52 325,52SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.715,381.6.15

1.6.15.1 2,00unS101879S
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado,
de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a -
fornecimento e instalação. af_10/2020

806,22 1.612,44ORSE

1.6.15.2 1,00UN101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

102,94 102,94SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.121,601.7

TUBOS RIGIDOS 200,471.7.1

1.7.1.1 3,80M89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

14,05 53,39SINAPI

1.7.1.2 5,77M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 25,49 147,08SINAPI

EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITARIAS 10.025,591.7.2

1.7.2.1 5,00unS02025 Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) 137,68 688,40ORSE

1.7.2.2 5,00UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 90,82 454,10SEINFRA

1.7.2.3 5,00UN86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 92,59 462,95SINAPI

1.7.2.4 4,00UN86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

589,75 2.359,00SINAPI

1.7.2.5 4,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 53,29 213,16SINAPI

1.7.2.6 1,00UNC4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO
(ABERTURA FRONTAL) 1.315,14 1.315,14SEINFRA

1.7.2.7 5,00UN93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

681,06 3.405,30SINAPI

1.7.2.8 1,00UN93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.127,54 1.127,54SINAPI

ACESSORIOS 1.106,201.7.3

1.7.3.1 5,00UN89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

109,72 548,60SINAPI

1.7.3.2 2,00UNC2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 74,79 149,58SEINFRA

1.7.3.3 2,00unS94794S Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 204,01 408,02ORSE

CONEXÕES 319,041.7.4

1.7.4.1 2,00UN104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

33,22 66,44SINAPI

1.7.4.2 2,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

19,62 39,24SINAPI

1.7.4.3 3,00UN90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

15,14 45,42SINAPI

1.7.4.4 2,00UN89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

16,27 32,54SINAPI

1.7.4.5 2,00UN89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,86 19,72SINAPI

1.7.4.6 2,00UN103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

17,77 35,54SINAPI

1.7.4.7 2,00UN103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,47 14,94SINAPI

1.7.4.8 1,00UN103972
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

37,00 37,00SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.7.4.9 2,00UN103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,10 28,20SINAPI

CAIXA D'AGUA 1.470,301.7.5

1.7.5.1 1,00UN102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1.470,30 1.470,30SINAPI

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.549,121.8

TUBOS RIGIDOS 396,351.8.1

1.8.1.1 0,92M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

23,73 21,83SINAPI

1.8.1.2 5,65M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

31,30 176,85SINAPI

1.8.1.3 4,54M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

43,54 197,67SINAPI

EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITARIAS 489,691.8.2

1.8.2.1 1,00UN98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

294,48 294,48SINAPI

1.8.2.2 1,00UN104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

73,68 73,68SINAPI

1.8.2.3 1,00UN00011738 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA,
PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) 18,08 18,08SINAPI

1.8.2.4 5,00UN104326

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

20,69 103,45SINAPI

CONEXÕES 329,601.8.3

1.8.3.1 1,00UN89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

22,44 22,44SINAPI

1.8.3.2 2,00unS89821S
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

22,79 45,58ORSE

1.8.3.3 6,00UN89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

7,12 42,72SINAPI

1.8.3.4 1,00unS104345S
Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn
100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

56,22 56,22ORSE

1.8.3.5 4,00UN89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

17,33 69,32SINAPI

1.8.3.6 2,00unS89724S
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. af_08/2022

12,20 24,40ORSE

1.8.3.7 1,00UN89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

13,42 13,42SINAPI

1.8.3.8 1,00UN89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

55,50 55,50SINAPI

FOSSA E SUMIDOURO 9.333,481.8.4

1.8.4.1 1,00UN98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0
X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

5.157,54 5.157,54SINAPI

1.8.4.2 1,00unS01745 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m 4.175,94 4.175,94ORSE

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4.419,961.9

1.9.1 5,00unS09752 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm 45,74 228,70ORSE

1.9.2 10,00UN89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

26,70 267,00SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.9.3 5,00UN89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

25,32 126,60SINAPI

1.9.4 2,00UN89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

20,94 41,88SINAPI

1.9.5 25,00M89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

34,85 871,25SINAPI

1.9.6 49,50M89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

28,35 1.403,33SINAPI

1.9.7 4,00UNC0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 370,30 1.481,20SEINFRA

INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO 985,411.10

1.10.1 12,00UN89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

8,59 103,08SINAPI

1.10.2 12,00UN89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

7,45 89,40SINAPI

1.10.3 33,00M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

18,65 615,45SINAPI

1.10.4 12,00UN89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

10,46 125,52SINAPI

1.10.5 12,00UN90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 4,33 51,96SINAPI

INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.499,611.11

1.11.1 2,00UN101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

367,26 734,52SINAPI

1.11.2 2,00UN101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

491,86 983,72SINAPI

1.11.3 11,00unS12884
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com
seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2

29,47 324,17ORSE

1.11.4 10,00M2102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021

45,72 457,20SINAPI

REVESTIMENTOS 37.505,331.12

1.12.1 163,80M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

4,67 764,95SINAPI

1.12.2 163,80m2S03316 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm 43,26 7.085,99ORSE

1.12.3 174,77M287273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

93,21 16.290,31SINAPI

1.12.4 264,06M2C3970
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E
ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

38,51 10.168,95SEINFRA

1.12.5 264,06M96120 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA
FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 12,10 3.195,13SINAPI

PISO 66.878,501.13

1.13.1 268,96M294438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

49,49 13.310,83SINAPI

1.13.2 268,96M298555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 34,86 9.375,95SINAPI

1.13.3 268,96m2S13361

Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm,
Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base
ou emboço

149,99 40.341,31ORSE

1.13.4 75,99MCOM-39285294

CALCADA DE PROTECAO EM ALVENARIA DE 1 VEZ,LARGURA
50CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM,INCLUSIVE,
ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO,ATERRO E PISO
CIMENTADO 4CM, TRATAMENTO COMARGAMASSA
POLIMERICA, FORNECIMENTO ECONSTRUCAO.

50,67 3.850,41Composições
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

COBERTURA 32.298,601.14

1.14.1 23,58M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,32 1.540,25SINAPI

1.14.2 31,29M94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
AF_07/2019

128,58 4.023,27SINAPI

1.14.3 95,71mS08637 Chapim de concreto pré-moldado 71,38 6.831,78ORSE

1.14.4 114,14MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO
50cm 98,87 11.285,02SEINFRA

1.14.5 46,78m2S10020
Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,
exceto proteção mecânica

184,23 8.618,28ORSE

ESQUADRIAS 45.161,011.15

1.15.1 22,99m2S13096 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de
fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 880,91 20.252,12ORSE

1.15.2 5,69UN91328

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.083,96 6.167,73SINAPI

1.15.3 15,49M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

996,27 15.432,22SINAPI

1.15.4 91,08M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 36,33 3.308,94SINAPI

PINTURA 54.438,211.16

1.16.1 720,39m2S02291

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento,
aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa
corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores.
Rev 03_04/2022

47,09 33.923,17ORSE

1.16.2 264,06m2S02289
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento,
aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva
latex convencional para interiores

26,91 7.105,85ORSE

1.16.3 286,46m2S02296
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação
de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica
branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

46,81 13.409,19ORSE

DIVERSOS 28.991,701.17

1.17.1 7,00UN100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

431,29 3.019,03SINAPI

1.17.2 2,70m2S09718 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio 607,24 1.639,55ORSE

1.17.3 1,00unS11986 Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com
logomarca e moldura 1.491,89 1.491,89ORSE

1.17.4 378,55M2COMP-
65642936

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO
EM SETOP, REF. ED-50266 7,69 2.911,05Composições

1.17.5 22,30MC3611
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO,
COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI DE ACORDO
COM O PROJETO (PADRÃO MONTE HOREBE)

893,73 19.930,18SEINFRA

AMPLIAÇÃO 137.368,122

TRABALHOS EM TERRA 1.005,842.1

2.1.1 5,76M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 85,99 495,30SINAPI

2.1.2 4,43M397082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER.
AF_09/2021 63,12 279,62SINAPI

2.1.3 6,97M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016 33,13 230,92SINAPI

FUNDAÇÕES 13.003,852.2

2.2.1 11,02m2S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 104,33 1.149,72ORSE

2.2.2 59,46KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 19,31 1.148,17SINAPI

2.2.3 52,19KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 17,32 903,93SINAPI

2.2.4 20,27KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 14,67 297,36SINAPI

2.2.5 30,45KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 13,93 424,17SINAPI

2.2.6 43,37KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,79 945,03SINAPI

2.2.7 9,43M296534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

100,36 946,39SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2.2.8 3,84M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

596,87 2.291,98SINAPI

2.2.9 3,84M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 297,90 1.143,94SINAPI

2.2.10 0,19M394974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

540,02 102,60SINAPI

2.2.11 60,30M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 60,54 3.650,56SINAPI

ESTRUTURA 16.902,812.3

2.3.1 38,27KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

13,15 503,25SINAPI

2.3.2 146,28KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,48 2.264,41SINAPI

2.3.3 108,91KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,06 1.858,00SINAPI

2.3.4 91,55KG104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

24,44 2.237,48SINAPI

2.3.5 75,45KG92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

16,58 1.250,96SINAPI

2.3.6 17,18KG92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

17,68 303,74SINAPI

2.3.7 6,19M292419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

89,93 556,67SINAPI

2.3.8 10,63M292475

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

98,52 1.047,27SINAPI

2.3.9 6,36M292520
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

76,01 483,42SINAPI

2.3.10 7,15M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

596,87 4.267,62SINAPI

2.3.11 7,15M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 297,90 2.129,99SINAPI

ALVENARIA 5.457,572.4

2.4.1 56,25M2103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

94,41 5.310,56SINAPI

2.4.2 1,40M93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 105,01 147,01SINAPI

REVESTIMENTOS 10.621,342.5

2.5.1 112,50M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

4,67 525,38SINAPI

2.5.2 112,50m2S03316 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm 43,26 4.866,75ORSE

2.5.3 6,78m2S12442

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm,
porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03

275,21 1.865,92ORSE

2.5.4 36,66M296114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 87,98 3.225,35SINAPI

2.5.5 11,40M96120 TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA
FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 12,10 137,94SINAPI

PISO 18.813,302.6

2.6.1 5,12M394974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

540,02 2.764,90SINAPI

2.6.2 10,45M2104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

106,73 1.115,33SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2.6.3 74,86M294438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

49,49 3.704,82SINAPI

2.6.4 74,86m2S13361

Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm,
Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base
ou emboço

149,99 11.228,25ORSE

COBERTURA 9.804,282.7

2.7.1 6,90MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO
50cm 710,12 4.899,83SEINFRA

2.7.2 17,78M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,32 1.161,39SINAPI

2.7.3 37,06M292543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

23,60 874,62SINAPI

2.7.4 37,06M294210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

77,40 2.868,44SINAPI

ESQUADRIAS 50.300,322.8

2.8.1 5,16m2I13857 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de
fixação e instalação, exclusive puxador 880,91 4.545,50ORSE

2.8.2 20,65m2I12207 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro
laminado 3+3 refletivo 2.215,73 45.754,82ORSE

PINTURA 3.423,392.9

2.9.1 112,50M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,37 379,13SINAPI

2.9.2 112,50m2S02278 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa
corrida, lixamento e retoques - R1 12,25 1.378,13ORSE

2.9.3 112,50M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14,81 1.666,13SINAPI

DIVERSOS 8.035,422.10

2.10.1 19,20mS08759 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 381,90 7.332,48ORSE

2.10.2 91,41M2COMP-
65642936

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO
EM SETOP, REF. ED-50266 7,69 702,94Composições

FONTE E PRAÇA 70.239,483

SERVIÇOS PRELIMINARES 497,493.1

3.1.1 571,83M2S04175 Locação de praças com piquetes de madeira 0,87 497,49ORSE

TRABALHOS COM TERRA 142,073.2

3.2.1 1,09M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

130,34 142,07SINAPI

ESTRUTURA 2.577,623.3

3.3.1 0,85M3104487

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

3.032,49 2.577,62SINAPI

ALVENARIA 3.470,513.4

3.4.1 36,76M2103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

94,41 3.470,51SINAPI

REVESTIMENTO 9.169,293.5

3.5.1 36,76M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

4,67 171,67SINAPI

3.5.2 73,51m2S03316 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm 43,26 3.180,04ORSE

3.5.3 73,51m2S87273S
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes
de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014

79,14 5.817,58ORSE

PISOS 22.993,133.6

3.6.1 133,34mS04555 Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m),
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 45,96 6.128,31ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

3.6.2 252,09M292397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

66,90 16.864,82SINAPI

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 3.940,023.7

CONEXÕES 664,513.7.1

3.7.1.1 16,00UN94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

11,81 188,96SINAPI

3.7.1.2 26,00UN89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,50 247,00SINAPI

3.7.1.3 8,00UN89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,86 78,88SINAPI

3.7.1.4 8,00UN103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,47 59,76SINAPI

3.7.1.5 1,00UNC1760 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2") 9,91 9,91SEINFRA

3.7.1.6 4,00unS10318 Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário 20,00 80,00ORSE

ACESSÓRIOS 2.242,153.7.2

3.7.2.1 1,00UNDCOMP-
74681103

CONJUNTO FILTRO E BOMBA DANCOR PISCINA ATE 17.600
LITROS DFR-11 - 127/220V MONOFASICA 1.835,15 1.835,15Composições

3.7.2.2 4,00UNC2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 74,79 299,16SEINFRA

3.7.2.3 1,00UNC2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") 107,84 107,84SEINFRA

EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITARIAS 220,763.7.3

3.7.3.1 4,00UNC3068 DRENO DE PVC D= 75mm 55,19 220,76SEINFRA

TUBOS RIGIDOS 812,603.7.4

3.7.4.1 52,33M89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

14,05 735,24SINAPI

3.7.4.2 3,26M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

23,73 77,36SINAPI

PAISAGISMO 9.678,373.8

3.8.1 302,47M2C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 16,82 5.087,55SEINFRA

3.8.2 2,00unS11802 Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio 273,70 547,40ORSE

3.8.3 2,00unS09260 Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) 973,33 1.946,66ORSE

3.8.4 6,00unI38639S Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm 349,46 2.096,76ORSE

DIVERSOS 17.770,983.9

3.9.1 26,40MC3611
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO,
COM ASSENTO SEM ENCOSTO, EM MADEIRA DE LEI DE
ACORDO COM O PROJETO (PADRÃO MONTE HOREBE)

583,94 15.416,02SEINFRA

3.9.2 1,00UNCUC 03 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 124,82 124,82Composições

3.9.3 571,83M2PMS 018 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) 3,90 2.230,14Composições

VALOR BDI TOTAL: 134.662,67

VALOR ORÇAMENTO: 504.747,40

VALOR TOTAL: 639.410,07
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 74209/001 REF - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

A C QTD

LOCAL VISIVEL C*A 1,50 2,50 3,75

3,75

1.2.1.1. A0004 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM MARTELO ROMPEDOR, INCLUINDO RETIRADA DE
ARGAMASSA COLANTE (M2)

A QTD

COPA/COZINHA A 15,01 15,01

DESPENSA DA COZINHA A 8,86 8,86

SEC. FINANÇAS A 11,80 11,80

CONTROLADORIA A 19,09 19,09

CONTABILIDADE A 7,08 7,08

W. P.N.E A 4,90 4,90

W.C. MASC. A 2,96 2,96

W.C. FEM. A 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

A 39,06 39,06

PROC. JURIDICA A 12,60 12,60

SALA SERVIDOR A 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS A 19,09 19,09

CHEFE DE GABINETE A 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. A 10,59 10,59

C.P.L A 19,15 19,15

W.C. C.P.L A 2,93 2,93

W.C. GABP. A 2,92 2,92

CIRCULAÇÃO A 79,68 79,68

PATIO (HALL DE ACESSO) A 160,41 160,41

433,33

1.2.1.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

H P QTD

COPA/COZINHA P*H 3,10 15,50 48,05

DESPENSA DA COZINHA P*H 3,10 8,86 27,47

W.C. MASC. P*H 3,10 7,06 21,89

W.C. FEM. P*H 3,10 7,06 21,89

W.C C.P.L P*H 3,10 7,03 21,79

W.C. GABP. P*H 3,10 7,00 21,70

162,79

1.2.1.3. CPU003 BSF - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO CALÇADA (M2)

A QTD

PATIO (HALL DE ACESSO) A 160,41 160,41

ÁREA DE CALÇADA - PATIO
(HALL DE ACESSO)

A 64,26 64,26

224,67

1.2.1.4. S05067 - Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento (m2)

A QTD

MARQUIZE DA ENTRADA A 84,54 84,54

84,54
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.2.1.5. S08038 - Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento (m3)

H P QTD

COBOGO P*H 1,50 21,74 32,61

32,61

1.2.1.6. S10963 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento (m3)

H P QTD

CONTROLADORIA P*H 3,37 3,04 10,24

ABERTURA DE PORTA PARA
PNE

P*H 3,37 0,96 3,24

ALVENARIA PROXIMA AO W.C.
P.N.E

P*H 3,37 2,21 7,45

ALVENARIA DA FACHADA P*H 3,37 8,94 30,13

ALVENARIA MEIA PAREDE
REFERENCIA DO COBOGO

P*H 1,50 20,41 30,62

81,68

1.2.2.1. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Q QTD

W.C MASC Q 2,00 2,00

W.C FEM Q 2,00 2,00

W.C C.P.L Q 2,00 2,00

W.C GABP Q 2,00 2,00

COPA/COZINHA Q 2,00 2,00

10,00

1.2.2.2. S07215 - Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) (un)

Q QTD

W.C MASC Q 3,00 3,00

W.C FEM Q 3,00 3,00

W.C C.P.L Q 3,00 3,00

W.C GABP Q 3,00 3,00

COPA/COZINHA Q 6,00 6,00

18,00

1.2.2.3. S12376 - Remoção de ar condicionado tipo Split (un)

Q QTD

SALAS Q 15,00 15,00

15,00

1.2.2.4. S00031 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente (m2)

H L Q QTD

PORTAS DE 60 CM DE
LARGURA

Q*L*H 2,37 0,60 4,00 5,69

PORTAS DE 80 CM DE
LARGURA

Q*L*H 2,37 0,80 12,00 22,75

JANELAS DE 1,18 M DE
LARGURA

Q*L*H 1,47 1,18 7,00 12,14

JANELAS Q*L*H 0,40 1,18 4,00 1,89

42,47

1.2.2.5. 102191 - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 (M2)

H L Q QTD

PORTA DA ENTRADA Q*L*H 2,40 3,37 1,00 8,09
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

H L Q QTD

8,09

1.2.2.6. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Q QTD

LUMINARIAS Q 43,00 43,00

43,00

1.2.2.7. C1947 - RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (UND)

Q QTD

SOMATORIO DE TODOS OS
AMBIENTES DO ESPAÇO
INTERNO

Q 101,00 101,00

SOMATORIO DO ESPAÇO
EXTERNO

Q 12,00 12,00

113,00

1.2.2.8. 97641 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
(M2)

A QTD

COPA/COZINHA A 15,01 15,01

DESPENSA DA COZINHA A 8,86 8,86

SEC. FINANÇAS A 11,80 11,80

CONTROLADORIA A 19,09 19,09

CONTABILIDADE A 7,08 7,08

W. P.N.E A 4,90 4,90

W.C. MASC. A 2,96 2,96

W.C. FEM. A 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

A 39,06 39,06

PROC. JURIDICA A 12,60 12,60

SALA SERVIDOR A 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS A 19,09 19,09

CHEFE DE GABINETE A 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. A 10,59 10,59

C.P.L A 19,15 19,15

W.C. C.P.L A 2,93 2,93

W.C. GABP. A 2,92 2,92

CIRCULAÇÃO A 79,68 79,68

272,92

1.2.2.9. S07725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

H P QTD

SEC. FINANÇAS P*H 3,10 13,82 42,84

CONTROLADORIA P*H 3,10 18,64 57,78

CONTABILIDADE P*H 3,10 10,76 33,36

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

P*H 3,10 25,00 77,50

PROC. JURIDICA P*H 3,10 14,36 44,52

SALA SERVIDOR P*H 3,10 10,10 31,31

S. DE TRIBUTOS P*H 3,10 18,64 57,78

CHEFE DE GABINETE P*H 3,10 11,44 35,46

GAB. PREF. /SEC. ADM. P*H 3,10 13,06 40,49

C.P.L P*H 3,10 18,66 57,85

CIRCULAÇÃO P*H 3,10 84,06 260,59
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

H P QTD

PERIMETRO EXTERNO DA
EDIFICAÇÃO

P*H 4,50 96,82 435,69

1.175,17

1.2.3.1. CP-97655-98979255 - REVISÃO DE COBERTA EM FIFROCIMENTO ESTRUTURAL COM APROVEITAMENTO
(M2)

A QTD

COBERTA DA EDIFICAÇÃO A 244,71 244,71

244,71

1.3.1. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

A C L QTD

ESCAVALÇAO DE VALA PARA
ALVENARIA DE
EMBASSAMENTO

C*A*L 0,30 24,58 0,40 2,95

2,95

1.4.1. COM-71907014 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19
CM FUROSHORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)

H P QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO

P*H 0,30 24,58 7,37

7,37

1.4.2. 104487 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022
(M3)

A C L QTD

VIGA BALDRAME C*L*A 0,30 24,59 0,20 1,48

1,48

1.5.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

A P QTD

FECHAMENTO DAS JANELAS
(J04)

P*A 0,75 8,26 6,20

FECHAMENTO EM ALVENARIA
DA SALA DE REUNIÃO /GAB.
PREFEITO

P*A 3,41 5,06 17,25

PLATIBANDA P*A 0,92 45,85 42,18

ALVENARIA ENTRE AS SALAS
DE PROC. JURIDICA E SALA
SERVIDOR

P*A 3,41 3,05 10,40

PILARES EM ALVANARIA
(4X0,43)

P*A 3,41 1,72 5,87

81,90

1.5.2. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

C Q QTD

PORTAS 60 C*Q 1,20 4,00 4,80

PORTAS 80 C*Q 1,40 11,00 15,40

PORTAS 90 C*Q 1,50 1,00 1,50

21,70

1.5.3. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

C Q QTD

J4 C*Q 1,80 7,00 12,60

J5 C*Q 1,20 2,00 2,40

J6 C*Q 1,70 4,00 6,80

J7 C*Q 7,22 4,00 28,88

50,68

1.5.4. S93197S - Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 (m)

C Q QTD

J4 C*Q 1,80 7,00 12,60

J5 C*Q 1,20 2,00 2,40

J6 C*Q 1,70 4,00 6,80

J7 C*Q 7,22 4,00 28,88

50,68

1.6.1.1.1. S07164 - Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 11,00 11,00

11,00

1.6.1.2.1. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 11,00 11,00

11,00

1.6.1.3.1. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 11,00 11,00

11,00

1.6.2.1. S11767 - Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.6.2.2. I6432 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 78,00 78,00

78,00

1.6.2.3. I6431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 80,00 80,00

80,00

1.6.2.4. I00777 - Curva 90° pvc rigido roscavel d=1 " (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.6.2.5. S01304 - Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (un)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

QUANTIDADE Q 9,00 9,00

9,00

1.6.2.6. S01303 - Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 11,00 11,00

11,00

1.6.3.1. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 3,40 3,40

EELETRICA Q 270,00 270,00

ELETRICA Q 10,00 10,00

ELETRICA Q 80,00 80,00

363,40

1.6.3.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 260,00 260,00

ELETRICA Q 100,00 100,00

ELETRICA Q 180,00 180,00

ELETRICA Q 260,00 260,00

ELETRICA Q 10,00 10,00

810,00

1.6.3.3. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 210,00 210,00

ELETRICA Q 50,00 50,00

ELETRICA Q 50,00 50,00

ELETRICA Q 210,00 210,00

ELETRICA Q 120,00 120,00

640,00

1.6.3.4. 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 5,00 5,00

ELETRICA Q 5,00 5,00

ELETRICA Q 5,00 5,00

ELETRICA Q 5,00 5,00

20,00

1.6.3.5. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 50,00 50,00

ELETRICA Q 50,00 50,00

ELETRICA Q 50,00 50,00

ELETRICA Q 50,00 50,00
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

ELETRICA Q 50,00 50,00

250,00

1.6.4.1. I09709 - Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 49,00 49,00

49,00

1.6.4.2. 00011945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 75,00 75,00

75,00

1.6.4.3. S11039 - Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,8 x 50mm - fornecimento e colocação (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.6.4.4. I40552S - Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4” (6,35 mm) x 25 mm (cento)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.6.4.5. 00004377 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 49,00 49,00

49,00

1.6.5.1. 00039812 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.6.6.1. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 17,00 17,00

17,00

1.6.6.2. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 3,00 3,00

3,00

1.6.6.3. 91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.6.4. S09517 - Placa 4"x2" com furo (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.6.6.5. S12984 - Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores (un)

Q QTD

PLACA CEGA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.6.6. I9107 - SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 10,00 10,00

10,00

1.6.6.7. 92009 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 19,00 19,00

19,00

1.6.6.8. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 8,00 8,00

8,00

1.6.6.9. 92017 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 4,00 4,00

4,00

1.6.6.10. S92012S - Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
af_12/2015 (un)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.6.11. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 6,00 6,00

6,00

1.6.6.12. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 6,00 6,00

6,00

1.6.6.13. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

ELETRICA Q 11,00 11,00

11,00

1.6.7.1. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 4,00 4,00

4,00

1.6.7.2. S93673S - Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.7.3. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 4,00 4,00

4,00

1.6.7.4. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 13,00 13,00

13,00

1.6.7.5. S09041 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (un)

Q QTD

ELETRICA Q 8,00 8,00

8,00

1.6.7.6. C1942 - PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V (UN)

Q QTD

Interruptor tripolar DR (3
fases/neutro - In 30mA)

Q 2,00 2,00

2,00

1.6.8.1. S10209 - Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado (un)

Q QTD

ELETRICA Q 2,00 2,00

2,00

1.6.8.2. S00353 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)

Q QTD

ELETRICA Q 6,00 6,00

6,00

1.6.9.1. 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 350,00 350,00

350,00
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.9.2. S91836S - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro -
fornecimento e instalação. af_12/2015 (m)

Q QTD

ELETRICA Q 25,00 25,00

25,00

1.6.9.3. 00040400 - ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM (M)

Q QTD

ELETRICA Q 110,00 110,00

110,00

1.6.10.1. S10209 - Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado (un)

Q QTD

ELETRICA Q 47,00 47,00

47,00

1.6.10.2. S11975 - Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar (un)

Q QTD

ELETRICA Q 75,00 75,00

75,00

1.6.10.3. S04010 - Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento (M)

Q QTD

ELETRICA Q 50,00 50,00

50,00

1.6.10.4. S00353 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)

Q QTD

ELETRICA Q 70,00 70,00

70,00

1.6.11.1. COM-07245788 - LUMINARIA LED DE SOBREPOR OU EMBUTIR, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(UND)

Q QTD

Painel POP 18W - AVANT Q 39,00 39,00

Ledvance Linear 18W Q 28,00 28,00

67,00

1.6.11.2. 00014543 - SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 41,00 41,00

41,00

1.6.11.3. I10347 - Fonte de alimentação 15w (24V) (un)

Q QTD

ELETRICA Q 30,00 30,00

30,00

1.6.12.1. COMP-39932566 - FITA DE LED 12V 25W - 400K IP20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Q QTD

ELETRICA Q 100,00 100,00

100,00
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.12.2. S10352 - Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w (un)

Q QTD

EMBUTIR NO FORRO - GU 10 Q 6,00 6,00

Q 0,00 0,00

6,00

1.6.12.3. INS-271630 - BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM (UND)

Q QTD

ELETRICA Q 41,00 41,00

41,00

1.6.13.1. 101511 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.13.2. S08454 - Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento (un)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.13.3. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.13.4. S04429 - Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.13.5. C0522 - CABO COBRE NU 6MM2 (M)

Q QTD

ELETRICA Q 20,00 20,00

20,00

1.6.14.1. 00001062 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA
DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.6.15.1. S101879S - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico,
para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

Q QTD

ELETRICA Q 2,00 2,00

2,00

1.6.15.2. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

ELETRICA Q 1,00 1,00

1,00

1.7.1.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Q QTD

Tubo PVC rígido, cor marrom Q 3,80 3,80

3,80

1.7.1.2. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Q QTD

Tubo PVC rígido, cor marrom Q 5,77 5,77

5,77

1.7.2.1. S02025 - Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) (un)

Q QTD

BANHEIROS Q 5,00 5,00

5,00

1.7.2.2. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Q QTD

BANHEIROS Q 5,00 5,00

5,00

1.7.2.3. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

BANHEIROS Q 5,00 5,00

5,00

1.7.2.4. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

BANHEIROS Q 4,00 4,00

4,00

1.7.2.5. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

BANHEIRO Q 4,00 4,00

4,00

1.7.2.6. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Q QTD

BANHEIRO P.N.E Q 1,00 1,00

1,00

1.7.2.7. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50
CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

BANHEIROS Q 5,00 5,00

5,00
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.2.8. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

COPA/COZINHA Q 1,00 1,00

1,00

1.7.3.1. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 5,00 5,00

5,00

1.7.3.2. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.7.3.3. S94794S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e
instalação. af_08/2021 (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.7.4.1. 104004 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

HIDRAULICA Q 2,00 2,00

2,00

1.7.4.2. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

HIDRAULICA Q 2,00 2,00

2,00

1.7.4.3. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

JOELHO 90 GRAUS COM
BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 IN

Q 3,00 3,00

3,00

1.7.4.4. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

HIDRAULICA Q 2,00 2,00

2,00

1.7.4.5. 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

HIDRAULICA Q 2,00 2,00

2,00
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.4.6. 103959 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.7.4.7. 103953 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.7.4.8. 103972 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.7.4.9. 103999 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.7.5.1. 102609 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.1.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Q QTD

SANITARIO Q 0,92 0,92

0,92

1.8.1.2. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Q QTD

SANITARIO Q 1,11 1,11

VENTILAÇÃO Q 4,54 4,54

5,65

1.8.1.3. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Q QTD

SANITARIO Q 4,54 4,54

4,54

1.8.2.1. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Q QTD

SANITARIO Q 1,00 1,00

1,00

Página: 25RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.8.2.2. 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

SANITARIO Q 1,00 1,00

1,00

1.8.2.3. 00011738 - PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR
5688) (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.2.4. 104326 - RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

CHUVEIROS Q 5,00 5,00

5,00

1.8.3.1. 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.3.2. S89821S - Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.8.3.3. 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 6,00 6,00

6,00

1.8.3.4. S104345S - Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.3.5. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 4,00 4,00

4,00

1.8.3.6. S89724S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

1.8.3.7. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

Página: 26RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.3.8. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.4.1. 98066 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.8.4.2. S01745 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 1,00 1,00

1,00

1.9.1. S09752 - Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm (un)

Q QTD

LAJE IMPERMEABILIZADA Q 5,00 5,00

5,00

1.9.2. 89806 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

DESCIDA Q 10,00 10,00

10,00

1.9.3. 89805 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

DESCIDA Q 5,00 5,00

5,00

1.9.4. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

CANALIZAÇÃO SUB Q 2,00 2,00

2,00

1.9.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Q QTD

CANALIZAÇÃO SUB Q 25,00 25,00

25,00

1.9.6. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

C Q QTD

DESCIDA Q*C 5,50 5,00 27,50

DESCIDA Q*C 5,50 4,00 22,00

49,50

1.9.7. C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

Q QTD

AGUA PLUVIAL Q 4,00 4,00

4,00

1.10.1. 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

DRENAGEM AR Q 12,00 12,00

12,00

1.10.2. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

DRENAGEM AR Q 12,00 12,00

12,00

1.10.3. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Q QTD

DRENAGEM AR Q 33,00 33,00

33,00

1.10.4. 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD

DRENAGEM AR Q 12,00 12,00

12,00

1.10.5. 90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

Q QTD

CAIXAS DE DRENO Q 12,00 12,00

12,00

1.11.1. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Q QTD

PCI Q 2,00 2,00

2,00

1.11.2. 101910 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Q QTD

PCI Q 2,00 2,00

2,00

1.11.3. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

Sinalização de Emergência -
Placa de Extintores (E-5)

Q 4,00 4,00

Sinalização de Emergência -
Placa de Saida de Emergência
(S-12)

Q 2,00 2,00

Sinalização de Emergência -
Placa de Saida de Emergência à
Direita (S-1)

Q 2,00 2,00

Sinalização de Emergência -
Placa de Saida de Emergência à
Esquerda (S-2)

Q 1,00 1,00

Sinalização de Emergência -
Sinalização de Piso (E-17)

Q 2,00 2,00

11,00

1.11.4. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

C L Q QTD

PINTURA DE PISO PARA
EXTINTOR

C*L*Q 1,00 1,00 10,00 10,00

10,00

1.12.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

F ÁREA QTD

IGUAL AO ITEM DE 1.3.1 ÁREA*F 2,00 81,90 163,80

163,80

1.12.2. S03316 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura
2,5 cm (m2)

Q QTD

IGUAL AO ITEM DE 1.10.1 Q 163,80 163,80

163,80

1.12.3. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 (M2)

A P QTD

BANHEIROS P*A 3,00 37,04 111,12

COPA P*A 3,00 15,50 46,50

PAREDE DA SALA DE
REUNIÃO

P*A 3,41 5,03 17,15

174,77

1.12.4. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

A QTD

COPA/COZINHA A 15,01 15,01

W.C. P.N.E A 4,90 4,90

SEC. FINANÇAS A 11,80 11,80

CONTROLADORIA A 19,09 19,09

CONTABILIDADE A 7,08 7,08

W.C. MASC. A 2,96 2,96

W.C. FEM. A 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

A 39,06 39,06

PROC. JURIDICA A 12,60 12,60

SALA SERVIDOR A 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS A 19,09 19,09
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A QTD

CHEFE DE GABINETE A 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. A 10,59 10,59

C.P.L A 19,15 19,15

W.C. C.P.L A 2,93 2,93

W.C. GABP. A 2,92 2,92

CIRCULAÇÃO A 79,68 79,68

264,06

1.12.5. CP-96120-11103864 - TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017 (M)

P QTD

COPA/COZINHA P 15,01 15,01

W.C. P.N.E P 4,90 4,90

SEC. FINANÇAS P 11,80 11,80

CONTROLADORIA P 19,09 19,09

CONTABILIDADE P 7,08 7,08

W.C. MASC. P 2,96 2,96

W.C. FEM. P 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

P 39,06 39,06

PROC. JURIDICA P 12,60 12,60

SALA SERVIDOR P 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS P 19,09 19,09

CHEFE DE GABINETE P 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. P 10,59 10,59

C.P.L P 19,15 19,15

W.C. C.P.L P 2,93 2,93

W.C. GABP. P 2,92 2,92

CIRCULAÇÃO P 79,68 79,68

264,06

1.13.1. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

A QTD

COPA/COZINHA A 15,01 15,01

W.C. P.N.E A 4,90 4,90

SEC. FINANÇAS A 11,80 11,80

CONTROLADORIA A 19,09 19,09

CONTABILIDADE A 7,08 7,08

W. P.N.E A 4,90 4,90

W.C. MASC. A 2,96 2,96

W.C. FEM. A 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

A 39,06 39,06

PROC. JURIDICA A 12,60 12,60

SALA SERVIDOR A 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS A 19,09 19,09

CHEFE DE GABINETE A 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. A 10,59 10,59

C.P.L A 19,15 19,15

W.C. C.P.L A 2,93 2,93

W.C. GABP. A 2,92 2,92
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A QTD

CIRCULAÇÃO A 79,68 79,68

268,96

1.13.2. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

A QTD

COPA/COZINHA A 15,01 15,01

W.C. P.N.E A 4,90 4,90

SEC. FINANÇAS A 11,80 11,80

CONTROLADORIA A 19,09 19,09

CONTABILIDADE A 7,08 7,08

W. P.N.E A 4,90 4,90

W.C. MASC. A 2,96 2,96

W.C. FEM. A 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

A 39,06 39,06

PROC. JURIDICA A 12,60 12,60

SALA SERVIDOR A 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS A 19,09 19,09

CHEFE DE GABINETE A 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. A 10,59 10,59

C.P.L A 19,15 19,15

W.C. C.P.L A 2,93 2,93

W.C. GABP. A 2,92 2,92

CIRCULAÇÃO A 79,68 79,68

268,96

1.13.3. S13361 - Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm, Botic Clas polido, Tecnogres ou similar,
aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

A QTD

COPA/COZINHA A 15,01 15,01

W.C. P.N.E A 4,90 4,90

SEC. FINANÇAS A 11,80 11,80

CONTROLADORIA A 19,09 19,09

CONTABILIDADE A 7,08 7,08

W. P.N.E A 4,90 4,90

W.C. MASC. A 2,96 2,96

W.C. FEM. A 2,96 2,96

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

A 39,06 39,06

PROC. JURIDICA A 12,60 12,60

SALA SERVIDOR A 6,10 6,10

S. DE TRIBUTOS A 19,09 19,09

CHEFE DE GABINETE A 8,14 8,14

GAB. PREF. /SEC. ADM. A 10,59 10,59

C.P.L A 19,15 19,15

W.C. C.P.L A 2,93 2,93

W.C. GABP. A 2,92 2,92

CIRCULAÇÃO A 79,68 79,68

268,96

1.13.4. COM-39285294 - CALCADA DE PROTECAO EM ALVENARIA DE 1 VEZ,LARGURA 50CM, COM ALTURA
EXPOSTA DE 20CM,INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO,ATERRO E PISO CIMENTADO 4CM,
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TRATAMENTO COMARGAMASSA POLIMERICA, FORNECIMENTO ECONSTRUCAO. (M)

P QTD

CALÇADA EM TODO O
PERIMETRO EXTERNO

P 75,99 75,99

75,99

1.14.1. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Q QTD

RUFO Q 23,58 23,58

23,58

1.14.2. 94223 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Q QTD

CUMIEIRA Q 31,29 31,29

31,29

1.14.3. S08637 - Chapim de concreto pré-moldado (m)

Q QTD

CHAPIM EM TODO O
PERIMETRO DA PLATIBANDA

Q 95,71 95,71

95,71

1.14.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Q QTD

CALHA Q 114,14 114,14

114,14

1.14.5. S10020 - Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de
1 demão de primer, exceto proteção mecânica (m2)

Q QTD

LAJES Q 46,78 46,78

46,78

1.15.1. S13096 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador -
Rev 01_10/2021 (m2)

A L Q QTD

P80 Q*L*A 2,37 0,80 10,00 18,96

P90 Q*L*A 2,37 0,90 1,00 2,13

P80 Q*L*A 0,80 2,37 1,00 1,90

22,99

1.15.2. 91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

A L Q QTD

P60 Q*L*A 2,37 0,60 4,00 5,69

5,69

1.15.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

A L Q QTD

J4 Q*L*A 0,40 1,18 7,00 3,30
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A L Q QTD

J5 Q*L*A 0,40 0,60 2,00 0,48

J6 Q*L*A 0,40 1,10 4,00 1,76

J7 Q*L*A 0,40 6,22 4,00 9,95

15,49

1.15.4. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M)

P Q QTD

J4 Q*P 3,16 7,00 22,12

J5 Q*P 2,00 2,00 4,00

J6 Q*P 3,00 4,00 12,00

J7 Q*P 13,24 4,00 52,96

91,08

1.16.1. S02291 - Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador,
02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 (m2)

A P QTD

SEC. FINANÇAS P*A 3,10 11,80 36,58

CONTROLADORIA P*A 3,10 19,09 59,18

CONTABILIDADE P*A 3,10 7,08 21,95

SALA DE REUNIÃO / GAB.
PREFEITO

P*A 3,10 39,06 121,09

PROC. JURIDICA P*A 3,10 12,60 39,06

SALA SERVIDOR P*A 3,10 6,10 18,91

S. DE TRIBUTOS P*A 3,10 19,09 59,18

CHEFE DE GABINETE P*A 3,10 8,14 25,23

GAB. PREF. /SEC. ADM. P*A 3,10 10,59 32,83

C.P.L P*A 3,10 19,15 59,37

CIRCULAÇÃO P*A 3,10 79,68 247,01

720,39

1.16.2. S02289 - Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e
02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)

Q QTD

TETO Q 264,06 264,06

264,06

1.16.3. S02296 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01
demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

A P QTD

PERIMETRO EXTERNO DA
EDIFICAÇÃO

P*A 4,45 57,86 257,48

PLATIBANDA DA FACHADA P*A 0,90 32,20 28,98

286,46

1.17.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

VASOS Q 6,00 6,00

PIAS PNE Q 1,00 1,00

7,00

1.17.2. S09718 - Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (m2)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A C Q QTD

BANHEIROS C*A*Q 0,75 0,72 5,00 2,70

2,70

1.17.3. S11986 - Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura (un)

Q QTD

PLACA DE INAUGURAÇÃO Q 1,00 1,00

1,00

1.17.4. COMP-65642936 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM SETOP, REF. ED-50266
(M2)

A QTD

OBRA A 378,55 378,55

378,55

1.17.5. COMP-04830094 - BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO, COM ASSENTO E ENCOSTO
EM MADEIRA DE LEI DE ACORDO COM O PROJETO (PADRÃO MONTE HOREBE) (M)

C QTD

BANCO DA CIRCULAÇAO
PARALEO AO JARDIM

C 22,30 22,30

22,30

2.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

A C L Q QTD

S1 C*L*A*Q 1,50 1,20 1,05 1,00 1,89

S2 C*L*A*Q 1,50 1,20 1,10 1,00 1,98

S3=S4 C*L*A*Q 1,50 0,90 0,70 2,00 1,89

5,76

2.1.2. 97082 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 (M3)

A C L QTD

VALA DA ALVENARIA DE
EMBASAMENTO PARA VIGA
BALDRAME

C*A*L 0,40 27,66 0,40 4,43

4,43

2.1.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

V QTD

ESCAVAÇÕES V 5,76 5,76

ESCAVAÇÕES V 4,43 4,43

CONCRETO -V 1,02 -1,02

EMBASAMENTO (0,20X0,40) -V 2,20 -2,20

6,97

2.2.1. S00153 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia),
junta=1cm - Rev.08 (m2)

A P QTD

EMBASAMENTO P*A 0,40 27,55 11,02

11,02

2.2.2. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Q QTD

SAPATAS Q/1,1 36,90 33,55

VIGA BALDRAME Q/1,1 28,50 25,91
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

59,46

2.2.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Q QTD

ARRANQUE DE PILARES Q/1,1 31,50 28,64

VIGA BALDRAME Q/1,1 25,90 23,55

52,19

2.2.4. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Q QTD

VIGA BALDRAME Q/1,1 4,50 4,09

ARRANQUE DE PILARES Q/1,1 17,80 16,18

20,27

2.2.5. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Q QTD

VIGA BALDRAME Q/1,1 33,50 30,45

30,45

2.2.6. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Q QTD

VIGA BALDRAME Q/1,1 29,30 26,64

ARRANQUE DE PILARES Q/1,1 18,40 16,73

43,37

2.2.7. 96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Q QTD

SAPATAS Q/4 3,89 0,97

VIGAS BALDRAME Q/4 26,51 6,63

ARRANQUE DE PILARES Q/4 7,32 1,83

9,43

2.2.8. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Q QTD

SAPATAS Q 1,02 1,02

VIGAS BALDRAME Q 2,26 2,26

ARRANQUE DE PILARES Q 0,56 0,56

3,84

2.2.9. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Q QTD

SAPATAS, ARRANQUE DE
PILARES E VIGA BALDRAME

Q 3,84 3,84

3,84

2.2.10. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A C L Q QTD

S1 C*L*A*Q 0,05 1,20 1,05 1,00 0,06

S2 C*L*A*Q 0,05 1,20 1,10 1,00 0,07

S3=S4 C*L*A*Q 0,05 0,90 0,70 2,00 0,06

0,19

2.2.11. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

A L P QTD

EMBASAMENTO P*(A+A+L) 0,40 0,20 27,41 27,41

VIGA BALDRAME P*(A+A+L) 0,50 0,20 27,41 32,89

60,30

2.3.1. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Q QTD

VIGA SUPERIOR Q/1,1 42,10 38,27

38,27

2.3.2. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Q QTD

PILARES - PAVIMENTO VIGA Q/1,1 100,80 91,64

VIGAS SUPERIOR Q/1,1 54,50 49,55

PILARES - PAVIMENTO
COBERTURA

Q/1,1 5,60 5,09

146,28

2.3.3. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Q QTD

VIGAS SUPERIOR Q/1,1 119,80 108,91

108,91

2.3.4. 104111 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Q QTD

PILARES - PAVIMENTO VIGA Q/1,1 53,70 48,82

VIGA SUPERIOR Q/1,1 42,00 38,18

PILARES - PAVIMENTO
COBERTURA

Q/1,1 5,00 4,55

91,55

2.3.5. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Q QTD

LAJE - RAMPA - PAVIMENTO
COBERTURA

Q/1,1 83,00 75,45

75,45

2.3.6. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Q QTD

LAJE - RAMPA - PAVIMENTO
COBERTURA

Q/1,1 18,90 17,18

17,18

2.3.7. 92419 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
(M2)

Q QTD

PILARES Q/4 24,74 6,19

6,19

2.3.8. 92475 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Q QTD

VIGAS Q/4 42,52 10,63

10,63

2.3.9. 92520 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Q QTD

LAJE - RAMPA - PAVIMENTO
COBERTURA

Q 6,36 6,36

6,36

2.3.10. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Q QTD

PILARES Q 1,90 1,90

VIGA SUPERIOR Q 4,13 4,13

LAJE - RAMPA - PAVIMENTO
COBERTA

Q 0,96 0,96

PILARES - PAVIMENTO
COBERTURA

Q 0,16 0,16

7,15

2.3.11. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Q QTD

PILARES Q 1,90 1,90

VIGA SUPERIOR Q 4,13 4,13

LAJE - RAMPA - PAVIMENTO
COBERTA

Q 0,96 0,96

PILARES - PAVIMENTO
COBERTURA

Q 0,16 0,16

7,15

2.4.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

A P QTD

ALVENARIA MEDIDAS DE EIXO
CAD (HALL)

P*A 4,45 12,64 56,25

56,25

2.4.2. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

C Q QTD

PORTAS DE SAIDA DO HALL
ACESSO LATERAL

C*Q 1,40 1,00 1,40

1,40

2.5.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

A F P QTD

ALVENARIA MEDIDAS DE EIXO
CAD (HALL)

P*A*F 4,45 2,00 12,64 112,50
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A F P QTD

112,50

2.5.2. S03316 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5
cm (m2)

Q QTD

IGUAL AO ITEM 2.7.1 Q 112,50 112,50

112,50

2.5.3. S12442 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari
cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou
emboço - Rev - 03 (m2)

A C QTD

PORCELANATO DA FACHADA
ASSENTAMENTO COM
JUSTAS DE 45 GRAUS

A*C 0,80 8,47 6,78

6,78

2.5.4. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_PS (M2)

A QTD

FORRO GESSO A 36,66 36,66

36,66

2.5.5. CP-96120-11103864 - TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017 (M)

C QTD

EM TODO O FORRO C 11,40 11,40

11,40

2.6.1. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

E ÁREA QTD

RAMPA EM GRANILITE ÁREA*E 0,06 10,45 0,63

PATIO EXTERNO EM FRENTE
A ENTRADA AA

ÁREA*E 0,06 38,20 2,29

HALL ÁREA*E 0,06 36,66 2,20

5,12

2.6.2. 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

ÁREA QTD

RAMPA ÁREA 10,45 10,45

10,45

2.6.3. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

A QTD

PATIO EXTERNO EM FRENTE
A ENTRADA PISO CERAMICO

A 38,20 38,20

HALL A 36,66 36,66

74,86

2.6.4. S13361 - Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm, Botic Clas polido, Tecnogres ou similar,
aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A QTD

PISO DO HALL A 36,66 36,66

PISO EXTERNO EM FRENTE A
ENTRADA PRINCIPAL

A 38,20 38,20

74,86

2.7.1. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

C QTD

CALHA C 6,90 6,90

6,90

2.7.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

C QTD

RUFO C 17,78 17,78

17,78

2.7.3. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

ÁREA QTD

COBERTURA ÁREA 37,06 37,06

37,06

2.7.4. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

ÁREA QTD

TELHAMENTO ÁREA 37,06 37,06

37,06

2.8.1. I13857 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador (m2)

A L QTD

PORTA DE VIDRO L*A 2,40 2,15 5,16

5,16

2.8.2. I12207 - Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)

A L QTD

PELE DE VIDRO L*A 3,32 6,22 20,65

20,65

2.9.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

ÁREA QTD

QUANTIDADE DO ITEM DE
REBOCO OU EMBOÇO

ÁREA 112,50 112,50

112,50

2.9.2. S02278 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 (m2)

ÁREA QTD

QUANTIDADE DO ITEM DE
REBOCO OU EMBOÇO

ÁREA 112,50 112,50

112,50

2.9.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AF_06/2014 (M2)

ÁREA QTD

QUANTIDADE DO ITEM DE
REBOCO OU EMBOÇO

ÁREA 112,50 112,50

112,50

2.10.1. S08759 - Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (m)

C QTD

CORRIMÃO DA RAMPA C 19,20 19,20

19,20

2.10.2. COMP-65642936 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM SETOP, REF. ED-50266
(M2)

A QTD

ÁREA DE AMPLIAÇÃO A 91,41 91,41

91,41

3.1.1. S04175 - Locação de praças com piquetes de madeira (M2)

Q QTD

PRAÇA COM FONTE,
CANTEIROS E PAISAGISMO

Q 571,83 571,83

571,83

3.2.1. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

A L P QTD

VALA DE VIGA BALDRAME P*L*A 0,20 0,30 18,22 1,09

1,09

3.3.1. 104487 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022
(M3)

A C L P Q

VIGA BALDRAME P*L*A 0,20 0,00 0,20 18,22 0,00

PILARETES L*A*Q*C 1,93 0,20 0,15 0,00 2,00

QTD

VIGA BALDRAME P*L*A 0,73

PILARETES L*A*Q*C 0,12

0,85

3.4.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

A C QTD

CIRCULO 1 (de fora pra dentro) C*A 0,30 18,22 5,47

CIRCULO 2 C*A 0,18 12,00 2,16

CIRCULO 3 C*A 0,56 10,00 5,60

CIRCULO 4 C*A 0,85 8,00 6,80

CIRCULO 5 C*A 1,45 6,00 8,70

SEMI CIRCULO C*A 2,20 3,65 8,03

36,76

3.5.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

A C QTD

CIRCULO 1 (de fora pra dentro) C*A 0,30 18,22 5,47

CIRCULO 2 C*A 0,18 12,00 2,16

CIRCULO 3 C*A 0,56 10,00 5,60

CIRCULO 4 C*A 0,85 8,00 6,80

CIRCULO 5 C*A 1,45 6,00 8,70

SEMI CIRCULO C*A 2,20 3,65 8,03

36,76

3.5.2. S03316 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5
cm (m2)

A C F QTD

CIRCULO 1 (de fora pra dentro) C*A*F 0,30 18,22 2,00 10,93

CIRCULO 2 C*A*F 0,18 12,00 2,00 4,32

CIRCULO 3 C*A*F 0,56 10,00 2,00 11,20

CIRCULO 4 C*A*F 0,85 8,00 2,00 13,60

CIRCULO 5 C*A*F 1,45 6,00 2,00 17,40

SEMI CIRCULO C*A*F 2,20 3,65 2,00 16,06

73,51

3.5.3. S87273S - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 (m2)

A C F QTD

CIRCULO 1 (de fora pra dentro) C*A*F 0,30 18,22 2,00 10,93

CIRCULO 2 C*A*F 0,18 12,00 2,00 4,32

CIRCULO 3 C*A*F 0,56 10,00 2,00 11,20

CIRCULO 4 C*A*F 0,85 8,00 2,00 13,60

CIRCULO 5 C*A*F 1,45 6,00 2,00 17,40

SEMI CIRCULO C*A*F 2,20 3,65 2,00 16,06

73,51

3.6.1. S04555 - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3 (m)

Q QTD

MEIO FIO DE CANTEIRO,
DIVISORIA DE INTERTRAVADO

Q 133,34 133,34

133,34

3.6.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Q QTD

PISO INTERTRAVADO Q 252,09 252,09

252,09

3.7.1.1. 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Q QTD

AGUA FRIA Q 16,00 16,00

16,00

3.7.1.2. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

AGUA FRIA Q 26,00 26,00

26,00

3.7.1.3. 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

AGUA FRIA Q 8,00 8,00

8,00

3.7.1.4. 103953 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

Q 8,00 8,00

8,00

3.7.1.5. C1760 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2") (UN)

Q QTD

ESGOTO Q 1,00 1,00

1,00

3.7.1.6. S10318 - Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário (un)

Q QTD

ESGOTO Q 4,00 4,00

4,00

3.7.2.1. COMP-74681103 - CONJUNTO FILTRO E BOMBA DANCOR PISCINA ATE 17.600 LITROS DFR-11 - 127/220V
MONOFASICA (UND)

Q QTD

AGUA FRIA Q 1,00 1,00

1,00

3.7.2.2. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Q QTD

SANITÁRIO Q 1,00 1,00

AGUA DE REUSO Q 1,00 1,00

AGUA FRIA Q 2,00 2,00

4,00

3.7.2.3. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Q QTD

SANITÁRIO Q 1,00 1,00

1,00

3.7.3.1. C3068 - DRENO DE PVC D= 75mm (UN)

Q QTD

DRENO AGUA FRIA Q 4,00 4,00

4,00

3.7.4.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Q QTD

AGUA FRIA Q 35,14 35,14
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD

AGUA DE REUSO Q 10,68 10,68

SANITÁRIO Q 6,51 6,51

52,33

3.7.4.2. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Q QTD

SANITÁRIO Q 3,26 3,26

3,26

3.8.1. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

Q QTD

CANTEIROS DE GRAMAS Q 302,47 302,47

302,47

3.8.2. S11802 - Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

3.8.3. S09260 - Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 2,00 2,00

2,00

3.8.4. I38639S - Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm (un)

Q QTD

QUANTIDADE Q 6,00 6,00

6,00

3.9.1. COMP-26075755 - BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO, COM ASSENTO SEM
ENCOSTO, EM MADEIRA DE LEI DE ACORDO COM O PROJETO (PADRÃO MONTE HOREBE) (M)

C Q QTD

BANCOS Q*C 2,40 11,00 26,40

26,40

3.9.2. CUC 03 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE (UN)

Q QTD

RAMPA Q 1,00 1,00

1,00

3.9.3. PMS 018 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) (M2)

Q QTD

LIMPEZA Q 571,83 571,83

571,83
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 400,00 400,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 56,644,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 24,41 2,690,11000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,71 5,711,00000000SINAPI

465,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 21,521,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 34,322,00000000SINAPI

55,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 376,21 3,760,01000000SINAPI

3,76TOTAL Serviço:

VALOR: 524,64

1.2.1.1. A0004 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM MARTELO ROMPEDOR, INCLUINDO RETIRADA DE ARGAMASSA COLANTE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H 24,88 4,980,20000000SEINFRA

4,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO H 20,85 4,170,20000000SEINFRA

4,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,15

1.2.1.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 18,68 0,900,04820000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 21,12 1,480,06990000SINAPI

2,38TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,75 2,290,10550000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 5,100,29720000SINAPI

7,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,75
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.2.1.3. CPU003 BSF - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO CALÇADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 7,720,45000000SINAPI

7,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,72

1.2.1.4. S05067 - Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 0,370,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,020,80000000ORSE

3,39TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) h 12,59 1,010,08000000ORSE

I02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h 6,12 1,100,18000000ORSE

2,11TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04720 Ponteiro de aço un 21,48 0,020,00100000ORSE

0,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 9,340,80000000ORSE

10,99TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,49

1.2.1.5. S08038 - Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 0,550,15000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 7,562,00000000ORSE

8,11TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 2,480,15000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 23,342,00000000ORSE

25,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 33,91

1.2.1.6. S10963 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 0,460,12500000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 4,721,25000000ORSE

Página: 45RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5,19TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 2,060,12500000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 14,591,25000000ORSE

16,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,84

1.2.2.1. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,710,17550000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 5,920,34480000SINAPI

9,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,61

1.2.2.2. S07215 - Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,83

1.2.2.3. S12376 - Remoção de ar condicionado tipo Split (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

1,89TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

I09802 Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01 h 13,09 6,540,50000000ORSE

12,39TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,24

1.2.2.4. S00031 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 0,290,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,020,80000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3,31TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,52 1,320,08000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 9,340,80000000ORSE

10,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,95

1.2.2.5. 102191 - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 8,130,47400000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,03 8,780,48700000SINAPI

16,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,91

1.2.2.6. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 0,400,01830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,620,03590000SINAPI

1,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,01

1.2.2.7. C1947 - RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,63 9,320,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 23,17 11,580,50000000SEINFRA

20,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,91

1.2.2.8. 97641 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 1,550,07130000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 2,400,14010000SINAPI

3,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,94

1.2.2.9. S07725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,510,40000000ORSE

1,51TOTAL Encargos Complementares:

Página: 47RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 4,670,40000000ORSE

4,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,18

1.2.3.1. 97655 - REVISÃO DE COBERTA EM FIFROCIMENTO ESTRUTURAL COM APROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 39,05 19,520,50000000SINAPI

19,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 9,760,56900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,30 7,840,36800000SINAPI

17,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 37,13

1.3.1. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 31,891,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 71,014,13800000SINAPI

102,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,89

1.4.1. COM-71907014 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOSCERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROSHORIZONTAIS,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTASDE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA MEDIA)-SEM TELA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

INS-24929682 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2 54,23 54,231,00000000Composições

54,23TOTAL Serviço:

VALOR: 54,23

1.4.2. 104487 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,20 7,670,44610000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,67 84,326,16830000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,58 39,173,38220000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,22 12,480,76970000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,24 6,190,40600000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,59 187,8213,82020000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,09 112,168,56860000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,96 111,828,01020000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,22 242,1419,81520000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,38 47,914,61570000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,99 14,701,05040000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,47 7,460,55400000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,33 38,642,69670000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 587,78 54,720,09310000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 563,71 81,460,14450000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 564,27 430,140,76230000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 81,33 291,623,58560000SINAPI

92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 39,72 201,875,08230000SINAPI

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 70,99 106,681,50270000SINAPI

92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 150,57 314,932,09160000SINAPI

2.393,90TOTAL Serviço:

VALOR: 2.393,82

1.5.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,70 19,8228,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,63 1,100,42000000SINAPI

21,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 35,191,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 13,810,80500000SINAPI

49,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 486,32 4,430,00910000SINAPI

4,43TOTAL Serviço:

VALOR: 74,53

1.5.2. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,050,00500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 17,301,22200000SINAPI

18,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 8,440,38600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 3,310,19300000SINAPI

11,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 443,56 5,320,01200000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,73 3,300,30800000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 146,26 43,880,30000000SINAPI

52,50TOTAL Serviço:

VALOR: 82,89

1.5.3. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,060,00700000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 3,120,22000000SINAPI

4,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 7,870,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 3,090,18000000SINAPI

10,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 443,56 10,650,02400000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 11,22 8,860,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 146,26 58,500,40000000SINAPI

78,01TOTAL Serviço:

VALOR: 93,43

1.5.4. S93197S - Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,59 0,050,00700000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 1,326,00000000ORSE

1,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 25,41 9,150,36000000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 3,650,18000000ORSE

12,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S94970S Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m3 480,19 11,520,02400000ORSE

S92801S Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022 kg 12,37 6,060,49000000ORSE

S92270S Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm.
af_09/2020

m2 185,16 74,060,40000000ORSE

91,64TOTAL Serviço:

VALOR: 105,80

1.6.1.1.1. S07164 - Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 3,62 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06635 Conector rj-45 fêmea cat 6 un 26,25 26,251,00000000ORSE

26,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h 16,54 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 29,79

1.6.1.2.1. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,54 1,541,00000000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 2,540,14500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 3,210,14500000SINAPI

5,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 602,83 0,540,00090000SINAPI

0,54TOTAL Serviço:

VALOR: 7,81

1.6.1.3.1. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 34,62 34,621,00000000SINAPI

34,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 3,610,20620000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 4,560,20620000SINAPI

8,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 42,77

1.6.2.1. S11767 - Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,040,01000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,040,01000000ORSE

0,08TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un 1,35 1,351,00000000ORSE

1,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 0,170,01000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 0,120,01000000ORSE

0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,71

1.6.2.2. I6432 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 1,75 1,751,00000000SEINFRA

1,75TOTAL Material:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 1,75

1.6.2.3. I6431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6431 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL UN 2,93 2,931,00000000SEINFRA

2,93TOTAL Material:

VALOR: 2,93

1.6.2.4. I00777 - Curva 90° pvc rigido roscavel d=1 " (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00777 Curva 90° pvc rigido roscavel  d=1 " un 10,07 10,071,00000000ORSE

10,07TOTAL Material:

VALOR: 10,07

1.6.2.5. S01304 - Luva de pvc rígido roscável diâm = 1" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,410,11000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,420,11000000ORSE

0,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,221,00000000ORSE

I03876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 5,25 5,251,00000000ORSE

5,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,820,11000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,280,11000000ORSE

3,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,36

1.6.2.6. S01303 - Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,410,11000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,420,11000000ORSE

0,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,170,78000000ORSE

I03884S Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial un 2,67 2,671,00000000ORSE

2,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,820,11000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras h 11,67 1,280,11000000ORSE

3,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,73

1.6.3.1. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M 1,48 1,761,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,36 0,030,00900000SINAPI

1,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 0,420,02400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 0,530,02400000SINAPI

0,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,73

1.6.3.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 2,35 2,801,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,36 0,030,00900000SINAPI

2,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 0,520,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 0,660,03000000SINAPI

1,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,00

1.6.3.3. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M 3,90 4,641,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,36 0,030,00900000SINAPI

4,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 0,700,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 0,880,04000000SINAPI

1,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 6,24

1.6.3.4. 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M 15,31 18,221,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,36 0,030,00900000SINAPI

18,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 2,010,11500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 2,540,11500000SINAPI

4,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,79

1.6.3.5. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 5,61 6,681,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,36 0,030,00900000SINAPI

6,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 0,910,05200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 1,150,05200000SINAPI

2,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,74

1.6.4.1. I09709 - Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09709 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) un 0,07 0,071,00000000ORSE

0,07TOTAL Material:

VALOR: 0,07

1.6.4.2. 00011945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,07TOTAL Material:

VALOR: 0,07

1.6.4.3. S11039 - Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,8 x 50mm - fornecimento e colocação (un)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,040,01000000ORSE

0,04TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11901 Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm un 0,55 0,551,00000000ORSE

0,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 0,170,01000000ORSE

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,75

1.6.4.4. I40552S - Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4” (6,35 mm) x 25 mm (cento)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I40552S Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4” (6,35 mm)
x 25 mm

cento 52,16 52,161,00000000ORSE

52,16TOTAL Material:

VALOR: 52,16

1.6.4.5. 00004377 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Material:

VALOR: 0,20

1.6.5.1. 00039812 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200
X *90* MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039812 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 77,67 77,671,00000000SINAPI

77,67TOTAL Material:

VALOR: 77,67

1.6.6.1. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,55 15,551,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

22,57TOTAL Serviço:

VALOR: 22,57
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.6.2. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,74 28,741,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

35,76TOTAL Serviço:

VALOR: 35,76

1.6.6.3. 91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 57,76 57,761,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

64,78TOTAL Serviço:

VALOR: 64,78

1.6.6.4. S09517 - Placa 4"x2" com furo (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,300,08000000ORSE

0,30TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00908 Espelho 4" x 2" para  2 rj-45 un 3,60 3,601,00000000ORSE

3,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 0,930,08000000ORSE

0,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,81

1.6.6.5. S12984 - Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,300,08000000ORSE

0,30TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38091S Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores un 1,98 1,981,00000000ORSE

1,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 0,930,08000000ORSE

0,93TOTAL Mão de Obra:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 3,19

1.6.6.6. I9107 - SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,02 1,021,00000000SEINFRA

1,02TOTAL Material:

VALOR: 1,02

1.6.6.7. 92009 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 35,57 35,571,00000000SINAPI

42,59TOTAL Serviço:

VALOR: 42,59

1.6.6.8. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 37,11 37,111,00000000SINAPI

44,13TOTAL Serviço:

VALOR: 44,13

1.6.6.9. 92017 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 52,15 52,151,00000000SINAPI

59,17TOTAL Serviço:

VALOR: 59,17

1.6.6.10. S92012S - Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91946S Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso)
para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015

un 6,78 6,781,00000000ORSE

S92010S Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem
placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

un 56,32 56,321,00000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

63,10TOTAL Serviço:

VALOR: 63,10

1.6.6.11. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 16,87 16,871,00000000SINAPI

23,89TOTAL Serviço:

VALOR: 23,89

1.6.6.12. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 19,75 19,751,00000000SINAPI

26,77TOTAL Serviço:

VALOR: 26,77

1.6.6.13. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,02 7,021,00000000SINAPI

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,20 27,201,00000000SINAPI

34,22TOTAL Serviço:

VALOR: 34,22

1.6.7.1. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 59,54 59,541,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,00 3,003,00000000SINAPI

62,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 3,480,19880000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 4,400,19880000SINAPI

7,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 70,40
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.7.2. S93673S - Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34709S Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50a un 65,07 65,071,00000000ORSE

I01575S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e
1 compressao, para parafuso de fixacao m6

un 1,85 5,553,00000000ORSE

70,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 11,760,56770000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 14,570,56770000ORSE

26,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 96,94

1.6.7.3. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,47 8,471,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,77 0,771,00000000SINAPI

9,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 0,620,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 0,780,03520000SINAPI

1,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,62

1.6.7.4. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,47 8,471,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,77 0,771,00000000SINAPI

9,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 0,830,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 1,050,04760000SINAPI

1,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,12

1.6.7.5. S09041 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,090,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2,22TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-
raio)

un 97,90 97,901,00000000ORSE

97,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSE

8,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,58

1.6.7.6. C1942 - PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1683 PLUG TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V UN 37,30 37,301,00000000SEINFRA

37,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,63 5,590,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 23,17 6,950,30000000SEINFRA

12,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 49,84

1.6.8.1. S10209 - Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,300,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,300,08000000ORSE

0,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un 0,55 0,551,00000000ORSE

0,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,320,08000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 0,930,08000000ORSE

2,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,38

1.6.8.2. S00353 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,720,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSE

1,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 4,92 5,171,05000000ORSE

5,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 3,300,20000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSE

5,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,28

1.6.9.1. 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 4,14 4,551,10000000SINAPI

4,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 1,220,07000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 1,550,07000000SINAPI

2,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,01 3,011,00000000SINAPI

3,01TOTAL Serviço:

VALOR: 10,32

1.6.9.2. S91836S - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
af_12/2015 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02690S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm m 4,42 4,861,10000000ORSE

4,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 1,860,09000000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 2,310,09000000ORSE

4,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91170S Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou
iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira
metálica rígida tipo d 1/2?, fixada em perfilado em laje. af_05/2015

m 2,91 2,911,00000000ORSE

2,91TOTAL Serviço:

VALOR: 11,93

1.6.9.3. 00040400 - ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,
DIAMETRO 25 MM

M 4,03 4,031,00000000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4,03TOTAL Material:

VALOR: 4,03

1.6.10.1. S10209 - Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,300,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,300,08000000ORSE

0,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un 0,55 0,551,00000000ORSE

0,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,320,08000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 0,930,08000000ORSE

2,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,38

1.6.10.2. S11975 - Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 0,370,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,380,10000000ORSE

0,75TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12854 Abraçadeira de alumínio1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar un 2,67 2,671,00000000ORSE

2,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,170,10000000ORSE

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,21

1.6.10.3. S04010 - Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m 7,68 7,681,00000000ORSE

7,68TOTAL Material:

VALOR: 7,68

1.6.10.4. S00353 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 0,720,20000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSE

1,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 4,92 5,171,05000000ORSE

5,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 3,300,20000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSE

5,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,28

1.6.11.1. COM-07245788 - LUMINARIA LED DE SOBREPOR OU EMBUTIR, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-477926 LED Painel Pop de Embutir Avant 18W Bivolt, Quadrado, Branco UN 28,90 28,901,00000000Composições

28,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,63 18,631,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 23,17 23,171,00000000SEINFRA

41,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 70,70

1.6.11.2. 00014543 - SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014543 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE,
PARA LAMPADAS

UN 5,45 5,451,00000000SINAPI

5,45TOTAL Material:

VALOR: 5,45

1.6.11.3. I10347 - Fonte de alimentação 15w (24V) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10347 Fonte de alimentação 15w (24V) un 242,27 242,271,00000000ORSE

242,27TOTAL Material:

VALOR: 242,27

1.6.12.1. COMP-39932566 - FITA DE LED 12V 25W - 400K IP20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-215131 FITA DE LED IP67 ANTI-CHUVA m 20,00 20,001,00000000COTAÇÃO

20,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 3,210,18330000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 9,990,45180000SINAPI

13,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,20

1.6.12.2. S10352 - Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 3,981,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 4,161,10000000ORSE

8,14TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11130 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 48,70 48,701,00000000ORSE

48,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 18,171,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 12,841,10000000ORSE

31,01TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 87,87

1.6.12.3. INS-271630 - BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO ILUMINIM (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-271630 BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K QUENTE MORNO PARA PISO
ILUMINIM

UND 120,00 120,001,00000000Composições

120,00TOTAL Geral:

VALOR: 120,00

1.6.13.1. 101511 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 26,12 26,121,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,15 2,302,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 36,90 36,901,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 256,96 256,961,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 24,91 24,911,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 3,330,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 3,51 3,511,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 11,29 33,873,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,34 0,682,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 3,81 0,630,16640000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

389,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 5,650,32330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 64,342,91020000SINAPI

69,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 596,74 11,580,01940000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 480,16 480,161,00000000SINAPI

92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,02 622,0422,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 62,28 121,451,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,82 14,821,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,51 13,511,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 86,63 86,631,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,87 96,016,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 94,22 94,221,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,28 8,281,00000000SINAPI

1.548,70TOTAL Serviço:

VALOR: 2.007,87

1.6.13.2. S08454 - Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 20,795,50000000ORSE

20,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 100,90 100,901,00000000ORSE

100,90TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08785 Poste concreto duplo T (DT)  7/600 un 1.035,07 1.035,071,00000000ORSE

1.035,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 64,185,50000000ORSE

64,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 53,410,10000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 27,820,60000000ORSE

81,23TOTAL Serviço:

VALOR: 1.302,13

1.6.13.3. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M 18,22 54,663,00000000SEINFRA

I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 51,63 51,631,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2,59 2,591,00000000SEINFRA

I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' x 2.40M UN 65,00 65,001,00000000SEINFRA

173,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,63 65,203,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 23,17 34,761,50000000SEINFRA

99,97TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 273,84

1.6.13.4. S04429 - Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 12,87 9,910,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 95,17 60,910,64000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 2,970,48000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 561,48 21,340,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 5,800,12500000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 87,17 26,670,30600000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 34,91 16,760,48000000ORSE

144,36TOTAL Serviço:

VALOR: 144,39

1.6.13.5. C0522 - CABO COBRE NU 6MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0340 CABO COBRE NU 6MM2 M 5,88 6,001,02000000SEINFRA

6,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,63 2,420,13000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 23,17 3,010,13000000SEINFRA

5,43TOTAL Mão de Obra:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 11,43

1.6.14.1. 00001062 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 256,96 256,961,00000000SINAPI

256,96TOTAL Material:

VALOR: 256,96

1.6.15.1. S101879S - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores
din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12039S Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de
aco galvanizado, para 24 disjuntores din, 100 a

un 602,00 602,001,00000000ORSE

602,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,72 11,080,53460000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h 25,66 13,720,53460000ORSE

24,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S87367S Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida)
para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo manual. af_08/2019

m3 669,76 9,640,01440000ORSE

9,64TOTAL Serviço:

VALOR: 636,42

1.6.15.2. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 65,75 65,751,00000000SINAPI

65,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,49 5,700,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,11 7,210,32590000SINAPI

12,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 596,74 2,630,00440000SINAPI

2,63TOTAL Serviço:

VALOR: 81,26

1.7.1.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,070,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,83 5,071,04930000SINAPI

5,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,630,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,350,15860000SINAPI

5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,09

1.7.1.2. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,00800000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 17,95 18,831,04930000SINAPI

18,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 0,570,03410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 0,720,03410000SINAPI

1,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,12

1.7.2.1. S02025 - Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 3,621,00000000ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 3,701,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSE

11,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04275 Chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4500w, Lorenzetti ou similar un 52,68 52,681,00000000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,180,84000000ORSE

52,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSE

44,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,68

1.7.2.2. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' UN 50,94 50,941,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,28 0,080,28000000SEINFRA

51,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 9,320,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 11,360,50000000SEINFRA

20,68TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 71,69

1.7.2.3. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,32 0,050,02100000SINAPI

00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM
AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4
" (REF 1143)

UN 69,01 69,011,00000000SINAPI

69,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,220,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,830,04810000SINAPI

4,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 73,09

1.7.2.4. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,94 10,941,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 454,60 454,601,00000000SINAPI

465,54TOTAL Serviço:

VALOR: 465,54

1.7.2.5. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 38,00 38,001,00000000SINAPI

38,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,240,15360000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,830,04840000SINAPI

4,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 42,07
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.2.6. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 2,03 2,031,00000000SEINFRA

I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) UN 326,34 326,341,00000000SEINFRA

I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE
(SEM ASSENTO)

UN 545,74 545,741,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN 17,71 17,711,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,28 0,160,56000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 6,16 6,161,00000000SEINFRA

I1516 MASSA PARA VIDRO KG 9,74 0,970,10000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 7,50 15,002,00000000SEINFRA

914,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 55,893,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 68,163,00000000SEINFRA

124,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.038,16

1.7.2.7. 93396 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 277,25 277,251,00000000SINAPI

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 195,29 195,291,00000000SINAPI

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,52 9,521,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 55,56 55,561,00000000SINAPI

537,62TOTAL Serviço:

VALOR: 537,62

1.7.2.8. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 538,74 538,741,00000000SINAPI

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 276,78 276,781,00000000SINAPI

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,52 9,521,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 65,03 65,031,00000000SINAPI

890,07TOTAL Serviço:

VALOR: 890,07
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.3.1. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,55 0,090,01060000SINAPI

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN 78,19 78,191,00000000SINAPI

78,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 3,670,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 4,670,22120000SINAPI

8,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 86,61

1.7.3.2. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,28 0,341,20000000SEINFRA

I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 36,37 36,371,00000000SEINFRA

36,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 10,060,54000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 12,270,54000000SEINFRA

22,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 59,04

1.7.3.3. S94794S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03148S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) un 10,80 0,210,01920000ORSE

I06015S Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 1
1/2 " (ref 1509)

un 144,19 144,191,00000000ORSE

144,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 7,420,37430000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 9,240,37430000ORSE

16,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 161,04

1.7.4.1. 104004 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,330,02470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,140,07650000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,010,03300000SINAPI

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 11,22 11,221,00000000SINAPI

14,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 5,070,30590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 6,460,30590000SINAPI

11,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,22

1.7.4.2. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,320,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,37 9,371,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,430,00700000SINAPI

10,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,350,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,990,14160000SINAPI

5,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,49

1.7.4.3. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,320,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,23 6,231,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,430,00700000SINAPI

7,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,180,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,770,13120000SINAPI

4,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,95

1.7.4.4. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,890,01650000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,81 5,811,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,340,02200000SINAPI

8,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,110,12710000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,680,12710000SINAPI

4,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,84

1.7.4.5. 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,75 1,751,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,050,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,490,00800000SINAPI

2,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,250,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,870,13590000SINAPI

5,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,78

1.7.4.6. 103959 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,010,01880000SINAPI

00000818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 7,93 7,931,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02060000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,590,02600000SINAPI

10,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 1,530,09240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 1,950,09240000SINAPI

3,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 14,03

1.7.4.7. 103953 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,440,00820000SINAPI

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,11 1,111,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03310000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,580,00950000SINAPI

2,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 1,650,09940000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,100,09940000SINAPI

3,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,90

1.7.4.8. 103972 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,140,02120000SINAPI

00000821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 21,95 21,951,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02330000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,200,03600000SINAPI

25,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 1,720,10350000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,190,10350000SINAPI

3,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,21

1.7.4.9. 103999 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,640,01180000SINAPI

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 4,93 4,931,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,070,04060000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,920,01500000SINAPI

6,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,020,12180000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,570,12180000SINAPI

4,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,13

1.7.5.1. 102609 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1.150,52 1.150,521,00000000SINAPI

1.150,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 4,460,26860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 5,670,26860000SINAPI

10,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.160,64

1.8.1.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 7,28 7,681,05490000SINAPI

7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 4,860,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 6,190,29300000SINAPI

11,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,73

1.8.1.2. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 12,03 12,691,05490000SINAPI

12,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 5,280,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 6,720,31820000SINAPI

12,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,71
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.8.1.3. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 17,591,05490000SINAPI

17,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 7,370,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 9,390,44440000SINAPI

16,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,37

1.8.2.1. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,69 43,4716,15900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,020,00270000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 0,840,05920000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 24,88 0,150,00620000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,95 0,350,07040000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,83 3,270,22080000SINAPI

48,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 57,382,62500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 35,392,06250000SINAPI

92,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 713,25 37,300,05230000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 439,01 5,050,01150000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 443,56 9,890,02230000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.852,26 37,650,01320000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,00 1,750,35000000SINAPI

91,64TOTAL Serviço:

VALOR: 232,46
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.8.2.2. 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,570,02920000SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 37,95 37,951,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,680,04400000SINAPI

42,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 7,020,42310000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 8,940,42310000SINAPI

15,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 58,16

1.8.2.3. 00011738 - PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011738 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC,
150 MM X 200 MM (NBR 5688)

UN 14,27 14,271,00000000SINAPI

14,27TOTAL Material:

VALOR: 14,27

1.8.2.4. 104326 - RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,260,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03600000SINAPI

00011711 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA
BRANCA

UN 9,34 9,341,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,460,00750000SINAPI

10,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,740,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,490,16520000SINAPI

6,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,33

1.8.3.1. 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,98 5,943,00000000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,670,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,40 8,401,00000000SINAPI

16,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 0,760,04570000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 0,970,04570000SINAPI

1,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,71

1.8.3.2. S89821S - Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitário ou ventilação. af_08/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr un 61,55 1,510,02450000ORSE

I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,010,00540000ORSE

I03899S Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial un 7,26 7,261,00000000ORSE

I20083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 69,74 2,790,04000000ORSE

11,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,870,14480000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,570,14480000ORSE

6,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,99

1.8.3.3. 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,390,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,00800000SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,70 3,701,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,670,01100000SINAPI

4,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 0,380,02280000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 0,480,02280000SINAPI

0,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,62

1.8.3.4. S104345S - Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,65 7,302,00000000ORSE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 2,06 2,061,00000000ORSE

I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal
para esgoto predial

un 21,13 21,131,00000000ORSE

I20078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem
de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)

un 25,40 3,560,14000000ORSE

34,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 4,610,23250000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 5,740,23250000ORSE

10,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,38

1.8.3.5. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,98 3,962,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,42 3,421,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,110,05000000SINAPI

8,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,290,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,910,13790000SINAPI

5,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,68

1.8.3.6. S89724S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00122S Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr un 61,55 0,610,00990000ORSE

I03517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto
predial secundario

un 2,34 2,341,00000000ORSE

I38383S Lixa d'agua em folha, grao 100 un 2,38 0,020,00710000ORSE

I20083S Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 69,74 1,050,01500000ORSE

4,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos
complementares

h 19,83 2,520,12700000ORSE

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 24,68 3,130,12700000ORSE

5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,63
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.8.3.7. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,98 3,962,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 4,24 4,241,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,110,05000000SINAPI

9,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 0,570,03430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 0,720,03430000SINAPI

1,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,59

1.8.3.8. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 7,002,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 26,08 26,081,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,560,11500000SINAPI

35,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 3,600,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 4,590,21720000SINAPI

8,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 43,81

1.8.4.1. 98066 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X
H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 54,08 7,770,14370000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 141,64 9,990,07050000SINAPI

17,76TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,180,01940000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 5,970,42180000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 24,88 1,110,04450000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,95 2,480,50160000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,83 23,331,57320000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,60 842,321.403,86460000SINAPI

875,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 666,2630,47870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 410,9423,94760000SINAPI

1.077,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 518,87 600,641,15760000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 439,01 38,720,08820000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 10,80 45,314,19560000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,50 310,1920,01240000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 443,56 334,400,75390000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 68,30 92,891,36000000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 886,35 120,540,13600000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.103,05 494,640,23520000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 213,05 63,700,29900000SINAPI

2.101,03TOTAL Serviço:

VALOR: 4.071,31

1.8.4.2. S01745 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 200,00 380,001,90000000ORSE

380,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00165 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

m2 120,65 1.254,7610,40000000ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 469,49 439,440,93600000ORSE

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrura

m3 486,73 29,200,06000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 299,956,47000000ORSE

S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento
em madeira e capeamento 4cm

m2 139,15 738,895,31000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S02658 Lastro de brita 3 m3 164,24 154,060,93800000ORSE

2.916,30TOTAL Serviço:

VALOR: 3.296,45

1.9.1. S09752 - Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,850,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,890,50000000ORSE

3,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas un 18,28 18,281,00000000ORSE

18,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,840,50000000ORSE

14,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 36,11

1.9.2. 89806 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,91 5,822,00000000SINAPI

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 8,87 8,871,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,670,07500000SINAPI

16,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,090,12570000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,650,12570000SINAPI

4,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,08

1.9.3. 89805 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,91 5,822,00000000SINAPI

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 7,78 7,781,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,670,07500000SINAPI

15,27TOTAL Material:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,090,12570000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,650,12570000SINAPI

4,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,99

1.9.4. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,320,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,00540000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 7,33 7,331,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,440,04000000SINAPI

11,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,400,14480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,060,14480000SINAPI

5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,53

1.9.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01460000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 17,591,05490000SINAPI

17,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 4,370,26320000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 5,560,26320000SINAPI

9,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,51

1.9.6. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,00850000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 15,78 16,651,05490000SINAPI

16,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,530,15240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,220,15240000SINAPI

5,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,38

1.9.7. C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG 8,28 10,901,31700000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 10,05 0,220,02200000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 67,50 7,090,10500000SEINFRA

I0280 BRITA M3 76,19 3,200,04200000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,10 6,015,46000000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 30,33 3,030,10000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,56 14,6626,17800000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 10,01 0,300,03000000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 0,58 58,46100,80000000SEINFRA

103,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 18,63 2,140,11500000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 18,63 11,270,60500000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 23,17 2,660,11500000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 23,17 14,020,60500000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H 23,17 67,362,90700000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,14 90,985,30800000SEINFRA

188,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 292,31

1.10.1. 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,75 1,751,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,490,00800000SINAPI

2,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 1,830,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,340,11060000SINAPI

4,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,78
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.10.2. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,85 0,851,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,490,00800000SINAPI

1,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 1,830,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,340,11060000SINAPI

4,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,88

1.10.3. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01420000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,83 5,101,05490000SINAPI

5,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 4,230,25520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 5,390,25520000SINAPI

9,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,72

1.10.4. 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,570,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,00920000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,730,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,40 1,401,00000000SINAPI

2,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,450,14740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,110,14740000SINAPI

5,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,26
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.10.5. 90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 0,380,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,040,14400000SINAPI

3,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,42

1.11.1. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,71 1,422,00000000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 271,25 271,251,00000000SINAPI

272,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 7,590,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 9,660,45740000SINAPI

17,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 289,91

1.11.2. 101910 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,71 1,422,00000000SINAPI

00020977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC

UN 369,61 369,611,00000000SINAPI

371,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 7,590,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 9,660,45740000SINAPI

17,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 388,27

1.11.3. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,760,20000000ORSE

0,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Página: 87RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa
S2

un 20,19 20,191,00000000ORSE

20,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,330,20000000ORSE

2,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,26

1.11.4. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,33 1,690,23000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 12,60 5,380,42700000SINAPI

7,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,10 22,180,96000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 6,860,40000000SINAPI

29,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 36,09

1.12.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 1,490,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,440,02550000SINAPI

1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 483,44 1,790,00370000SINAPI

1,79TOTAL Serviço:

VALOR: 3,69

1.12.2. S03316 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 512,57 12,810,02500000ORSE

12,81TOTAL Serviço:

VALOR: 34,15

1.12.3. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,75 4,606,14000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,40 0,970,22000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 43,99 47,511,08000000SINAPI

53,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,75 14,360,66000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 6,180,36000000SINAPI

20,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 73,58

1.12.4. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME
GALVANIZADO ENCAPADO

M2 30,40 30,401,00000000SEINFRA

30,40TOTAL Material:

VALOR: 30,40

1.12.5. 96120 - TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

KG 0,79 0,400,51240000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12
MM (SEM COLOCACAO)

M2 11,11 1,670,15000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 32,17 0,050,00150000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 21,85 0,090,00400000SINAPI

2,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 4,770,22000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 2,570,15000000SINAPI

7,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,55

1.13.1. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 42,40 6,880,16230000SINAPI

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 45,75 9,130,19960000SINAPI

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 36,15 23,070,63810000SINAPI

39,08TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

1.13.2. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 4,38 14,023,20000000SINAPI

14,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,53 1,890,10800000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 11,630,53200000SINAPI

13,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,52

1.13.3. S13361 - Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm, Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com
argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,020,55000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,700,45000000ORSE

3,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I14086 Porcelanato Botic Class 59 x 59 cm, Tecnogres ou similar m2 74,45 78,171,05000000ORSE

I14092 Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos Quartzolit ou similar kg 14,89 5,660,38000000ORSE

83,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,090,55000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,250,45000000ORSE

14,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 2,06 16,488,00000000ORSE

16,48TOTAL Serviço:

VALOR: 118,40

1.13.4. COM-39285294 - CALCADA DE PROTECAO EM ALVENARIA DE 1 VEZ,LARGURA 50CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM,INCLUSIVE,
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO,ATERRO E PISO CIMENTADO 4CM, TRATAMENTO COMARGAMASSA POLIMERICA,
FORNECIMENTO ECONSTRUCAO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-82562032 CALCADA DE PROTECAO EM ALVENARIA DE 1 VEZ,
LARGURA 50CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM,
INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO,
ATERRO E PISO CIMENTADO 4CM, TRATAMENTO COM
ARGAMASSA POLIMERICA, FORNECIMENTO E
CONSTRUCAO.

M 40,00 40,001,00000000Composições

40,00TOTAL Material:

VALOR: 40,00

1.14.1. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 17,56 0,320,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 18,40 0,240,01320000SINAPI

0,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 24,00 0,140,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 67,02 0,080,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 25 CM

M 25,76 27,051,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 45,80 9,070,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 194,66 8,760,04500000SINAPI

45,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 3,550,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,30 2,390,11200000SINAPI

5,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,56

1.14.2. 94223 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 17,56 0,050,00260000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 18,40 0,030,00180000SINAPI

0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,29 1,224,20000000SINAPI

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM
(SEM AMIANTO)

UN 77,12 79,361,02900000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,37 18,354,20000000SINAPI

98,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 1,250,07300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,30 1,280,06000000SINAPI

2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 101,50

1.14.3. S08637 - Chapim de concreto pré-moldado (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 10,18 8,140,80000000ORSE

8,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 503,58 5,040,01000000ORSE

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 123,35 43,170,35000000ORSE

48,21TOTAL Serviço:

VALOR: 56,35

1.14.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 21,18 21,821,03000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 15,54 1,400,09000000SEINFRA

I1784 REBITES KG 58,29 2,330,04000000SEINFRA

I1873 SOLDA 70X30 KG 72,04 2,880,04000000SEINFRA

28,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 22,361,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 27,261,20000000SEINFRA

49,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 78,05

1.14.5. S10020 - Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,
exceto proteção mecânica (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico h 3,78 1,700,45000000ORSE

S10601 Encargos Complementares - Impermeabilizador h 3,68 1,660,45000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSE

4,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10452 Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada
como pintura basica de imprimação

kg 9,64 5,780,60000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I04015S Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b,
acabamento pp (nbr 9952)

m2 93,61 102,971,10000000ORSE

I00511S Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em
solvente, aplicacao a frio

l 31,95 15,980,50000000ORSE

124,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I10454 Ajudante-pratico/Meio-Oficial h 11,78 5,300,45000000ORSE

I12873S Impermeabilizador (horista) h 16,52 7,430,45000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSE

16,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 145,43

1.15.1. S13096 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I13857 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e
instalação, exclusive puxador

m2 695,38 695,381,00000000ORSE

695,38TOTAL Serviço:

VALOR: 695,38

1.15.2. 91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 11,44 109,829,60000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 379,60 379,601,00000000SINAPI

91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 366,25 366,251,00000000SINAPI

855,67TOTAL Serviço:

VALOR: 855,67

1.15.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 900,00 749,970,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,20 1,849,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 30,26 18,860,62330000SINAPI

770,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 11,350,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 4,440,25900000SINAPI

15,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 786,45
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.15.4. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,26 0,702,69500000SINAPI

00043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 17,31 17,311,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 30,26 6,050,20000000SINAPI

24,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 3,320,15200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 1,300,07600000SINAPI

4,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,68

1.16.1. S02291 - Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa
corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S08623 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa
corrida - R1

m2 15,89 15,891,00000000ORSE

S02285 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex
para interiores - cores convencionais - Rev 03

m2 14,17 14,171,00000000ORSE

S02281 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador

m2 7,09 7,091,00000000ORSE

37,15TOTAL Serviço:

VALOR: 37,17

1.16.2. S02289 - Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S02285 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex
para interiores - cores convencionais - Rev 03

m2 14,17 14,171,00000000ORSE

S02281 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador

m2 7,09 7,091,00000000ORSE

21,26TOTAL Serviço:

VALOR: 21,24

1.16.3. S02296 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica
branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S02283 Aplicação de 01 demão de textura acrílica m2 13,50 13,501,00000000ORSE

S02288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

m2 15,73 15,731,00000000ORSE

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

m2 7,66 7,661,00000000ORSE

36,89TOTAL Serviço:

VALOR: 36,95
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.17.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 203,95 203,951,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,56 111,366,00000000SINAPI

315,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 20,030,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 5,130,29880000SINAPI

25,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 340,46

1.17.2. S09718 - Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 1,100,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,130,30000000ORSE

2,23TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10088 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 468,67 468,671,00000000ORSE

468,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,500,30000000ORSE

8,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 479,35

1.17.3. S11986 - Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSE

2,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12736 Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca
e moldura

un 1.165,59 1.165,591,00000000ORSE

1.165,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

9,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.177,68
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.17.4. COMP-65642936 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM SETOP, REF. ED-50266 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMP-
65642936

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM
SETOP, REF. ED-50266

M2 6,07 6,071,00000000Composições

6,07TOTAL Geral:

VALOR: 6,07

1.17.5. C3611 - BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI DE ACORDO
COM O PROJETO (PADRÃO MONTE HOREBE) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) M2 268,28 16,100,06000000SEINFRA

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN 3,37 26,968,00000000SEINFRA

I1584 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM UN 0,06 0,244,00000000SEINFRA

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN 0,20 0,804,00000000SEINFRA

I6682 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m UN 112,50 209,251,86000000SEINFRA

253,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 18,63 3,730,20000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 23,17 20,850,90000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H 23,17 34,761,50000000SEINFRA

59,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S100343S Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de
8 mm - montagem. af_07/2019

kg 15,51 39,602,55300000ORSE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 420,70 21,040,05000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 50,22 2,510,05000000SEINFRA

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 41,17 30,880,75000000SEINFRA

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm
UTIL. 5X

M2 101,66 94,540,93000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 252,97 55,650,22000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 23,27 17,450,75000000SEINFRA

INS-909224 TUBO AÇO CARBONO PRETO C/ CONEXÕES DE 40mm (1 1/2") M 109,28 131,141,20000000Composições

392,81TOTAL Serviço:

VALOR: 705,50

2.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 67,883,95600000SINAPI

67,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 67,88

2.1.2. 97082 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 49,832,90400000SINAPI

49,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 49,83

2.1.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 21,42 5,440,25400000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 27,29 7,480,27400000SINAPI

12,92TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 11,150,65000000SINAPI

11,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

M3 2,09 2,091,00000000SINAPI

2,09TOTAL Serviço:

VALOR: 26,15

2.2.1. S00153 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 4,201,14000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,330,88000000ORSE

7,53TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 0,82 32,8040,00000000ORSE

32,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 18,831,14000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 10,270,88000000ORSE

29,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 512,57 12,920,02520000ORSE

12,92TOTAL Serviço:

VALOR: 82,36

2.2.2. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,72400000SINAPI

0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,640,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 2,510,11550000SINAPI

3,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 11,22 11,221,00000000SINAPI

11,22TOTAL Serviço:

VALOR: 15,24

2.2.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,500,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 1,930,08900000SINAPI

2,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,42 10,421,00000000SINAPI

10,42TOTAL Serviço:

VALOR: 13,67

2.2.4. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,070,30600000SINAPI

0,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,380,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 1,480,06800000SINAPI

1,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 98RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 8,95 8,951,00000000SINAPI

8,95TOTAL Serviço:

VALOR: 11,58

2.2.5. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,040,19750000SINAPI

0,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,280,01600000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 1,070,04950000SINAPI

1,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 8,89 8,891,00000000SINAPI

8,89TOTAL Serviço:

VALOR: 11,00

2.2.6. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,431,96650000SINAPI

1,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 1,090,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 4,220,19450000SINAPI

5,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,73 10,731,00000000SINAPI

10,73TOTAL Serviço:

VALOR: 17,20

2.2.7. 96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 20,70 0,290,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 21,74 0,390,01800000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,160,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 8,850,62500000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 27,35 0,300,01100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,13 1,330,04400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,95 4,570,92400000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 21,65 22,931,05900000SINAPI

38,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05 10,040,58900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 30,411,41300000SINAPI

40,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 79,22

2.2.8. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,42 0,300,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,71 1,290,75340000SINAPI

1,59TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 79,520,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,70 253,86362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 119,37 70,830,59340000SINAPI

404,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 17,58 25,731,46370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 39,672,31170000SINAPI

65,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 471,16

2.2.9. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,691,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,19 1,241,04200000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1,93TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 52,922,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 53,752,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 126,597,37700000SINAPI

233,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 235,16

2.2.10. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 93,920,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,70 153,25218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 119,37 71,280,59710000SINAPI

318,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 107,866,28580000SINAPI

107,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 426,29

2.2.11. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 24,72 37,081,50000000SINAPI

37,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,53 1,490,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 9,220,42200000SINAPI

10,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 47,79

2.3.1. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,070,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 0,560,02570000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 8,95 8,951,00000000SINAPI

8,95TOTAL Serviço:

VALOR: 10,38

2.3.2. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,110,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 0,850,03920000SINAPI

0,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,42 10,421,00000000SINAPI

10,42TOTAL Serviço:

VALOR: 12,22

2.3.3. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,160,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 1,220,05610000SINAPI

1,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 11,22 11,221,00000000SINAPI

11,22TOTAL Serviço:

VALOR: 13,47

2.3.4. 104111 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,870,05050000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 6,710,30940000SINAPI

7,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,73 10,731,00000000SINAPI

10,73TOTAL Serviço:

VALOR: 19,29

2.3.5. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,72800000SINAPI

0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,110,00660000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 0,870,04030000SINAPI

0,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 11,22 11,221,00000000SINAPI

11,22TOTAL Serviço:

VALOR: 13,09

2.3.6. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,55 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,472,11800000SINAPI

1,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,19 0,230,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 1,810,08360000SINAPI

2,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,73 10,731,00000000SINAPI

10,73TOTAL Serviço:

VALOR: 13,96

2.3.7. 92419 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 7,11 1,390,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 2,73 2,140,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 10,95 4,300,39300000SINAPI

7,83TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,090,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,13 0,570,01900000SINAPI

0,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05 2,710,15900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 18,640,86600000SINAPI

21,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 156,53 41,170,26300000SINAPI

41,17TOTAL Serviço:

VALOR: 70,99

2.3.8. 92475 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,040,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 30,13 1,480,04900000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,83 4,860,32800000SINAPI

6,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05 2,180,12800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 15,020,69800000SINAPI

17,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M 44,40 37,610,84700000SINAPI

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 123,09 16,620,13500000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

54,23TOTAL Serviço:

VALOR: 77,77

2.3.9. 92520 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE
8 TF (80 KN)  E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS ,
DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

MES 381,98 19,100,05000000SINAPI

19,10TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,090,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 125,53 11,930,09500000SINAPI

12,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05 2,930,17200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 20,210,93900000SINAPI

23,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 29,63 5,780,19500000SINAPI

5,78TOTAL Serviço:

VALOR: 60,00

2.3.10. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,42 0,300,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,71 1,290,75340000SINAPI

1,59TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 79,520,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,70 253,86362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 119,37 70,830,59340000SINAPI

404,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 17,58 25,731,46370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 39,672,31170000SINAPI

65,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 471,16
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.3.11. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,691,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,19 1,241,04200000SINAPI

1,93TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 52,922,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 53,752,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 126,597,37700000SINAPI

233,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 235,16

2.4.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,70 19,8228,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,63 1,100,42000000SINAPI

21,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 35,191,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 13,810,80500000SINAPI

49,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 486,32 4,430,00910000SINAPI

4,43TOTAL Serviço:

VALOR: 74,53

2.4.2. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,18 0,050,00500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 14,16 17,301,22200000SINAPI

18,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 8,440,38600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 3,310,19300000SINAPI

11,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 443,56 5,320,01200000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,73 3,300,30800000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 146,26 43,880,30000000SINAPI

52,50TOTAL Serviço:

VALOR: 82,89

2.5.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 1,490,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,440,02550000SINAPI

1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 483,44 1,790,00370000SINAPI

1,79TOTAL Serviço:

VALOR: 3,69

2.5.2. S03316 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 512,57 12,810,02500000ORSE

12,81TOTAL Serviço:

VALOR: 34,15

2.5.3. S12442 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar,
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,020,55000000ORSE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,700,45000000ORSE

3,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13255 Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou
similar

m2 146,85 154,191,05000000ORSE

I37329S Rejunte epoxi, qualquer cor kg 93,99 35,720,38000000ORSE

189,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,090,55000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,250,45000000ORSE

14,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 2,06 9,274,50000000ORSE

9,27TOTAL Serviço:

VALOR: 217,25

2.5.4. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG,
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 34,33 1,460,04260000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,77 3,991,43950000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 3,47 1,810,52020000SINAPI

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 0,11 0,887,97400000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,27 0,592,19120000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO 30,42 0,400,01320000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 2,26 3,001,32650000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M 5,99 23,073,85100000SINAPI

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 20,02 21,951,09660000SINAPI

57,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 16,92 6,140,36280000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 6,230,36280000SINAPI

12,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,45

2.5.5. 96120 - TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

KG 0,79 0,400,51240000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12
MM (SEM COLOCACAO)

M2 11,11 1,670,15000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 32,17 0,050,00150000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 21,85 0,090,00400000SINAPI

2,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 4,770,22000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 2,570,15000000SINAPI

7,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,55

2.6.1. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 93,920,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,70 153,25218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 119,37 71,280,59710000SINAPI

318,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 107,866,28580000SINAPI

107,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 426,29

2.6.2. 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA
EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,74 0,130,07590000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,19 0,130,02540000SINAPI

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,50 0,110,21640000SINAPI

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 2,62 0,240,09030000SINAPI

0,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 18,66 0,230,01250000SINAPI

00001380 CIMENTO BRANCO KG 2,20 44,0020,00000000SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG 0,45 4,5010,00000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,32 2,201,67000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 9,52 0,380,04000000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

51,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,75 23,831,09560000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 8,530,49720000SINAPI

32,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,25

2.6.3. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 42,40 6,880,16230000SINAPI

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 45,75 9,130,19960000SINAPI

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 36,15 23,070,63810000SINAPI

39,08TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

2.6.4. S13361 - Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm, Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,020,55000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,700,45000000ORSE

3,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I14086 Porcelanato Botic Class 59 x 59 cm, Tecnogres ou similar m2 74,45 78,171,05000000ORSE

I14092 Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos Quartzolit ou similar kg 14,89 5,660,38000000ORSE

83,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,090,55000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 5,250,45000000ORSE

14,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 2,06 16,488,00000000ORSE

16,48TOTAL Serviço:

VALOR: 118,40

2.7.1. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 13,76 55,074,00244673ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 95,17 95,191,00024831ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,19 6,191,00024831ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 534,12 26,710,05001242ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 11,130,24005959ORSE

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02
usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

m2 134,50 67,270,50012416ORSE

S12306 Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço
de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e
proteção mecânica traço 1:3

m2 186,41 261,041,40034764ORSE

S02656 Lastro de brita 1 m3 172,07 1,720,01000249ORSE

S00068 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando
compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação

m3 13,10 1,310,10002483ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 34,91 34,921,00024831ORSE

560,55TOTAL Serviço:

VALOR: 560,56

2.7.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 17,56 0,320,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 18,40 0,240,01320000SINAPI

0,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 24,00 0,140,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 67,02 0,080,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 25 CM

M 25,76 27,051,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 45,80 9,070,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 194,66 8,760,04500000SINAPI

45,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 3,550,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,30 2,390,11200000SINAPI

5,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,56

2.7.3. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 17,56 0,110,00640000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 18,40 0,080,00460000SINAPI

0,19TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 24,60 0,740,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,21 14,080,63400000SINAPI

14,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,05 1,110,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 2,540,11800000SINAPI

3,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,63

2.7.4. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 17,56 0,130,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 18,40 0,100,00530000SINAPI

0,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,29 0,371,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,37 5,511,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 36,46 49,481,35700000SINAPI

55,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 2,850,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,30 2,730,12800000SINAPI

5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 61,10

2.8.1. I13857 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I13857 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e
instalação, exclusive puxador

m2 695,38 695,381,00000000ORSE

695,38TOTAL Serviço:

VALOR: 695,38

2.8.2. I12207 - Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)

Página: 112RESPONSÁVEL TÉCNICO
JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA
CREA PB Nº: 161.036.337-0



26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I12207 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro
laminado 3+3 refletivo

m2 1.749,08 1.749,081,00000000ORSE

1.749,08TOTAL Serviço:

VALOR: 1.749,08

2.9.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 9,52 1,520,16000000SINAPI

1,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,10 0,900,03900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,240,01400000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,66

2.9.2. S02278 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 3,85 1,160,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,570,15000000ORSE

1,73TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 0,85 0,170,20000000ORSE

I01605 Massa corrida a base pva (coralar ou similar) l 2,16 1,080,50000000ORSE

1,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04783S Pintor (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 1,750,15000000ORSE

6,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,67

2.9.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 18,79 6,200,33000000SINAPI

6,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,10 4,320,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 1,180,06900000SINAPI

5,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,69
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.10.1. S08759 - Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 3,681,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 3,781,00000000ORSE

7,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09017 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 260,05 260,051,00000000ORSE

I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 0,96 5,766,00000000ORSE

265,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 11,671,00000000ORSE

28,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 301,47

2.10.2. COMP-65642936 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM SETOP, REF. ED-50266 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMP-
65642936

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM
SETOP, REF. ED-50266

M2 6,07 6,071,00000000Composições

6,07TOTAL Geral:

VALOR: 6,07

3.1.1. S04175 - Locação de praças com piquetes de madeira (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,040,01000000ORSE

0,04TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 9,89 0,240,02400000ORSE

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 21,65 0,010,00050000ORSE

0,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00048 Auxiliar topografia - SICRO h 21,71 0,110,00500000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 0,120,01000000ORSE

I00070 Topógrafo - SICRO h 36,84 0,180,00500000ORSE

0,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,69

3.2.1. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 31,891,45900000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 71,014,13800000SINAPI

102,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,89

3.3.1. 104487 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,20 7,670,44610000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,67 84,326,16830000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,58 39,173,38220000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,22 12,480,76970000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,24 6,190,40600000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,59 187,8213,82020000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,09 112,168,56860000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,96 111,828,01020000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,22 242,1419,81520000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,38 47,914,61570000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,99 14,701,05040000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,47 7,460,55400000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,33 38,642,69670000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 587,78 54,720,09310000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 563,71 81,460,14450000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 564,27 430,140,76230000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 81,33 291,623,58560000SINAPI

92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 39,72 201,875,08230000SINAPI

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 70,99 106,681,50270000SINAPI

92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 150,57 314,932,09160000SINAPI

2.393,90TOTAL Serviço:
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 2.393,82

3.4.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,70 19,8228,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,63 1,100,42000000SINAPI

21,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 35,191,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 13,810,80500000SINAPI

49,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 486,32 4,430,00910000SINAPI

4,43TOTAL Serviço:

VALOR: 74,53

3.5.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,86 1,490,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 0,440,02550000SINAPI

1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 483,44 1,790,00370000SINAPI

1,79TOTAL Serviço:

VALOR: 3,69

3.5.2. S03316 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 2,210,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 2,270,60000000ORSE

4,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 9,910,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 7,000,60000000ORSE

16,91TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 512,57 12,810,02500000ORSE

12,81TOTAL Serviço:

VALOR: 34,15

3.5.3. S87273S - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes
de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg 0,76 4,676,14000000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 4,46 0,980,22000000ORSE

I00536S Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3,
formato menor ou igual a 2025 cm2

m2 30,40 32,831,08000000ORSE

38,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 25,31 16,700,66000000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 20,29 7,300,36000000ORSE

24,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,47

3.6.1. S04555 - Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 0,660,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,360,36000000ORSE

2,02TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01611 Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) m 26,56 26,561,00000000ORSE

26,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,52 2,970,18000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 4,200,36000000ORSE

7,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 531,55 0,530,00100000ORSE

0,53TOTAL Serviço:

VALOR: 36,28

3.6.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,21 0,120,09700000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,50 0,040,00380000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,58 0,060,09670000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,10 0,030,00410000SINAPI

0,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 110,00 6,250,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 37,28 37,431,00410000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 112,76 1,110,00980000SINAPI

44,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70 4,370,20150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 3,460,20150000SINAPI

7,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,81

3.7.1.1. 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 17,58 1,050,06000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,850,01400000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,40 1,401,00000000SINAPI

3,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,640,15900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,360,15900000SINAPI

6,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,32

3.7.1.2. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,85 0,851,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03380000SINAPI
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,490,00800000SINAPI

1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,520,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,210,15200000SINAPI

5,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,50

3.7.1.3. 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,75 1,751,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,050,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,490,00800000SINAPI

2,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,250,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,870,13590000SINAPI

5,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,78

3.7.1.4. 103953 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,440,00820000SINAPI

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,11 1,111,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03310000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,580,00950000SINAPI

2,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 1,650,09940000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 2,100,09940000SINAPI

3,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,90

3.7.1.5. C1760 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 45,16 0,450,01000000SEINFRA

I1458 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM UN 0,99 0,991,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 39,22 0,590,01500000SEINFRA

2,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 2,610,14000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 3,180,14000000SEINFRA

5,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,82

3.7.1.6. S10318 - Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,70 1,040,28000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 1,060,28000000ORSE

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 1,010,01400000ORSE

I11093 Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário un 4,36 4,361,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,420,00600000ORSE

5,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,52 4,630,28000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 3,270,28000000ORSE

7,90TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,79

3.7.2.1. COMP-74681103 - CONJUNTO FILTRO E BOMBA DANCOR PISCINA ATE 17.600 LITROS DFR-11 - 127/220V MONOFASICA (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-275163 Casas de abrigo para o quadro de comando da eletrobomba e para o
clorador, em alvenaria de blocos cerâmcios (tijolos), com fundação de
pedra argamassada e coberta de laje pré-moldada, incluíndo piso
cimentado, chapisco, reboco e pintura a cal em três demãos, com
dimensões de 1,30x1,30x1,80 m e com portão de gradil de ferro com
dimensões 0,80x1,70 m

UND 1.448,65 1.448,651,00000000Composições

1.448,65TOTAL Material:

VALOR: 1.448,65

3.7.2.2. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,28 0,341,20000000SEINFRA

I1799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 36,37 36,371,00000000SEINFRA

36,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 10,060,54000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 12,270,54000000SEINFRA

22,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 59,04

3.7.2.3. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,28 0,421,50000000SEINFRA

I1800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4') UN 49,56 49,561,00000000SEINFRA

49,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,63 15,840,85000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,72 19,310,85000000SEINFRA

35,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 85,13

3.7.3.1. C3068 - DRENO DE PVC D= 75mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 75,23 26,330,35000000SEINFRA

26,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 23,17 6,950,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,14 10,280,60000000SEINFRA

17,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 43,57

3.7.4.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,070,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,83 5,071,04930000SINAPI

5,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 2,630,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 3,350,15860000SINAPI

5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,09

3.7.4.2. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 7,28 7,681,05490000SINAPI

7,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,59 4,860,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,12 6,190,29300000SINAPI

11,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,73

3.8.1. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2294 ÁGUA M3 4,63 0,210,04500000SEINFRA

I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 6,42 2,120,33000000SEINFRA

I2077 TERRA VEGETAL M3 107,14 6,000,05600000SEINFRA

8,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1277 JARDINEIRO H 23,17 4,630,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,14 0,320,01860000SEINFRA

4,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,28

3.8.2. S11802 - Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro h 3,78 4,461,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,78 0,870,23000000ORSE

5,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 3,86 3,090,80000000ORSE

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 21,00 1,050,05000000ORSE

I38641S Muda de palmeira areca, h= *1,50* m un 172,41 172,411,00000000ORSE

I02208 Terra vegetal m3 79,28 16,250,20500000ORSE

192,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I44503S Jardineiro (horista) h 12,92 15,251,18000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,67 2,680,23000000ORSE

17,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 216,06

3.8.3. S09260 - Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) (un)
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro h 3,78 3,781,00000000ORSE

3,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02456 Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 113,16 113,161,00000000ORSE

I02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou
equivalente)

h 69,19 69,191,00000000ORSE

I02452 Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira
2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv

h 48,65 48,651,00000000ORSE

231,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09580 Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento) un 434,23 434,231,00000000ORSE

I02208 Terra vegetal m3 79,28 41,230,52000000ORSE

475,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 18,22 18,221,00000000ORSE

I44503S Jardineiro (horista) h 12,92 12,921,00000000ORSE

31,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,36 24,110,52000000ORSE

S02529 Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material m3 5,49 2,850,52000000ORSE

26,96TOTAL Serviço:

VALOR: 768,34

3.8.4. I38639S - Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I38639S Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm un 275,86 275,861,00000000ORSE

275,86TOTAL Material:

VALOR: 275,86

3.9.1. C3611 - BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO, COM ASSENTO SEM ENCOSTO, EM MADEIRA DE LEI DE ACORDO
COM O PROJETO (PADRÃO MONTE HOREBE) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) M2 268,28 16,100,06000000SEINFRA

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN 3,37 26,968,00000000SEINFRA

I1584 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM UN 0,06 0,244,00000000SEINFRA

I1589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 UN 0,20 0,804,00000000SEINFRA

I6682 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m UN 112,50 95,850,85200000SEINFRA

139,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 18,63 3,730,20000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 23,17 20,850,90000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H 23,17 34,761,50000000SEINFRA
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

59,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S100343S Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de
8 mm - montagem. af_07/2019

kg 15,51 39,602,55300000ORSE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 420,70 21,040,05000000SEINFRA

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 50,22 2,510,05000000SEINFRA

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 41,17 30,880,75000000SEINFRA

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm
UTIL. 5X

M2 101,66 94,540,93000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 252,97 55,650,22000000SEINFRA

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 23,27 17,450,75000000SEINFRA

261,67TOTAL Serviço:

VALOR: 460,96

3.9.2. CUC 03 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE (UN)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 2,04000000 25,02 51,04

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 0,40000000 118,72 47,49

TOTAL SERVIÇOS: 98,53

Custo Direto Total: 98,53

VALOR: 98,53

3.9.3. PMS 018 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 13,58 0,680,05000000SINAPI

0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,16 2,400,14000000SINAPI

2,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,08
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26,68%23/03/2023 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 REFORMA 431.802,47
86.360,49

20,00 %

86.360,49
20,00 %

86.360,49
20,00 %

86.360,49
20,00 %

86.360,51
20,00 % 100,00 %

431.802,47

2 AMPLIAÇÃO 137.368,12
34.342,03

25,00 %

34.342,03
25,00 %

34.342,03
25,00 %

34.342,03
25,00 % 100,00 %

137.368,12

3 FONTE E PRAÇA 70.239,48
21.071,84

30,00 %

21.071,84
30,00 %

28.095,80
40,00 % 100,00 %

70.239,48

639.410,07
120.702,52
120.702,52

86.360,49
207.063,01

141.774,36
348.837,37

141.774,36
490.611,73

148.798,34
639.410,07

639.410,07
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 7,20

TOTAL 8,00

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,00
DF Despesas financeiras 0,78
R Riscos 0,97

TOTAL 4,75

I Impostos
COFINS COFINS 3,00
ISSQN ISSQN (Prefeitura)* 5 % x 50 % (2,50%) 2,50

PIS PIS 0,65
CPRB Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 13.161/2015

(4,50%)
4,50

TOTAL 10,65

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 26,68%
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

ENCARGOS INSTITUCIONAISA
A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00 20,00
A3 SESI 1,50 1,50
A4 SENAI 1,00 1,00
A5 INCRA 0,20 0,20
A7 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A2 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI-SE 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

ENCARGOS TRABALHISTASB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86 0,00
B2 FERIADOS 3,93 0,00
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO 10,81 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI 1,44 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,84 6,82

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03
44,65TOTAL 16,53

Encargos IndenizatóriosC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
C2 Aviso Prévio Trabalahdo 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,88 3,76
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,39 2,61
C5 Indernização Adicional 0,40 0,31

13,54TOTAL 10,44

Incidências ou EfeitosD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,43 6,08
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinciodência

do FG TS sobre Aviso Prèvio Indenizado
0,42 0,33

16,85TOTAL 6,41

Horista = 111,84%
Mensalista = 70,18%
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13º Salário 10,80 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,48 0,37

16,82TOTAL 6,43

A + B + C + D

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%
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26,68%23/03/2023DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

LOCAL: AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, SN ANTÔNIO LEITE
ROLIM, CEP: 58935-000, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/11 111,84% 70,18% 02/2023

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI 2022/11 SEM DESONERAÇÃO 113,45% 69,94% 12/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02 0,00
B2 Feriados 4,30 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,66
B4 13º Salário 10,91 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,00 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,89 6,79

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
45,92TOTAL 16,50

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,51 3,45
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 5,21 3,98
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,22 2,46
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29

13,43TOTAL 10,26

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,90 6,07
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,40 0,31

17,30TOTAL 6,38

A + B + C + D

Horista = 113,45%
Mensalista = 69,94%
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